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SMLOUVA O DÍLO

Č. ZHOTOVITELE: 02 /2017

Č. OBJEDNATELE· Ĺ4'/M1'

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

IČ:
DIČ,

Statutární zástupce:

bankovní spojení:

číslo účtu'

Nám. Jana Žižky z Trocnova l
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021

Ing. Jaromír Strnad, starosta

na stranějednéjako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

TES, spol. S r.o.
se sídlem:
zastoupen:

IČ,
DIČ,

bankovní spojení:
číslo účtu:

Vrchovská 1354, 286 q] Čáslav

na základě plné moci ze dne l. 7. 2016
47539330

.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel")

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

,, Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova"

ČI. I.
Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí stavbu ,,Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova" a objednatel se zavazuje za
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou,
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b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby ,,Čáslav, Tyršova
ulice - rekonstrukce chodníků" zpracovanou Ing. Jiřím Kejvalem a Janou Hubalovou,

c) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby ,,Čáslav, Tyršova
ulice — rekonstrukce chodníků, část veřejné osvětlení" zpracovanou Petrem Havlíkem,

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 3 l. 3. 2017 vC. oceněného soupisu stavebních prací,
e) pravomocným stavebním povolením,
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla,
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Projektová dokumentace dle bodu b) a C) bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo. Za
správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské

sítě, vC. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, v rámci zařízení staveniště
zhotovitel zajistí podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru projektanta,

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení
dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného
předání jednotlivým správcům, pokud je to potřebné,

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu
k objektům,

e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených

pozemků a komunikací, vC. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého
stavu,

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy,
i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
j) zpracováni geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako ,,dílo".
Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší
kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být
specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode
dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

1.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění
k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.
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ČI. II.
Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
zhotoviteli.

Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště.

Dokončení stavebních prací: max. do 3 l. 10. 2017.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen ,,harmonogram"),
který je nedílnou přílohou SoD.

2.2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové ,,počasí", které by bránilo
bezpečnému a kvalitnímu provedení technologických postupů, potřebných k provedení
předmětu díla. V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce
v jejich důsledku budou přerušeny, bude na straně zhotovitele prokázat, že bylo v závislosti na
použitém (používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné
použít jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. V případě
prokázání výše uvedených skutečností lze prodloužit termín dokončení stavebních prací.

2.3. Dokončením stavebních prací se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli
bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a podepsání Protokolu o předání a převzetí
díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě,
předání dokumentace skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických
plánů (pokud to vyplývá z charakteru díla) a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch
používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do
původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen ,,osoba
vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např.
oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou
v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy.

2.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či
jeho části takto prodlouženo. Právo zhotovitele na přiměřené prodloužení doby plnění díla může
být uplatněno i v případě, že zhotovitel neobdrží písemné vyzvání objednatele k předání a
převzetí staveniště do 30. 4. 2017.

ČI. III.
Místo plnění

3.1. Místem plnění je ulice Tyršova v Čáslavi, vymezení čísel pozemků je uvedeno v projektové
dokumentaci.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

ČI. IV.
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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l Cena bez DPH 5 197 734,- KČ

DPH 21 % l 091 524,- Kč

Cena celkem včetně DPH 6 289 258,- KČ

(dále jen "Cena za provedení díla")

4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a
vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem,
geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že
součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek
stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném
rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich objektivní
nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbytné. Pokud se v průběhu realizace
stavby vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací, bude jejich zadání provedeno v souladu
se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Metodickým
pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020.

4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné
zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci,
změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za
provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel
provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel
právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

ČI. V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5.2. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě dílčích
faktur zhotovitele dle postupu realizace díla a položkového soupisu skutečně a řádně
provedených prací. Tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem stanoveným technickým
nebo autorským dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu
s položkovým rozpočtem. Dílčí faktury mohou být vystaveny až do výše max. 90 % z Ceny díla
bez DPH. Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn na základě
oboustranně podepsaného předávacího protokolu vystavit konečnou fakturu ve výši min. 10 %
z Ceny díla bez DPH.

5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předloží i elektronickou
podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu
MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře
musí odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním
případě nedohodnou jinak.
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5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.

5.5. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se
vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a a §
92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel vystaví daňový doklad na uskutečněné stavební práce bez DPH. Na

T

vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.6. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.

5.7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.8. Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami dle ČI. X odst. 10.5 této
Smlouvy, budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslední
fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla.
Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků bude
vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními
stranami. Pozastávka bude objednatelem uvolněna do 10 dnů od data tohoto oboustranně
podepsaného dodatku Protokolu a předání a převzetí díla.

5.9. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: ,,Tento doklad je hrazen v rámci
projektu ,,Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova", reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/000081 l.

5.10. Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních
stran upraveny.

. ČI. VI.
Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

6.2. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele
za veškeré škody způsobené při Činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 5 mil. KČ pro jednu pojistnou událost,
přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.
Doklady o tomto pojištění se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti
k uzavření smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli.
Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek
vyplývajících ze smlouvy o dílo je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje
objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

6.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
podzhotovitelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje
právo vyloučit z tohoto seznamu ty podzhotovitele, se kterými má z předchozích staveb nebo
jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u
kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného podzhotovitele.
Odsouhlasený seznam podzhotovitelů je přílohou této smlouvy.

6.4. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých
podzhotovitelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu
pomocí podzhotovitelů, které neuvedl v seznamu podzhotovitelů k podpisu smlouvy, musí
požádat zadavatele o schválení těchto podzhotovitelů. Změna podzhotovitele, pomocí kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se
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souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena
zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí podzhotovitelů, které neuvedl v
seznamu podzhotovitelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci
300.000,- Kč. Předložený seznam podzhotovitelů je konečný a podzhotovitel nesmí bez
souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího podzhotovitele.

6.5. Kompletní prováděcí dokumentace stavby bude objednatelem zhotoviteli předána ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně
překontroloval předané materiálni podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní
podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil
s objednatelem a/nebo místním šetřením.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či

staveb,
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních

vlivů na okolí staveniště,
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů.

6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, at' již z hlediska
důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy,
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními
předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do
stavebního deníku.

6.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná
zhotovitelem při provádění díla (např. podzhotovitel) bude považována pro účely této smlouvy
za zaměstnance zhotovitele.

6.9. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. VII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
Zástupce objednatele:

Osoba vykonávající technický dozor investora:

Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: , na základě plné moci ze dne l. 7. 2016,

Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje odbornou způsobilost:
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l Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní

straně.

ČI. VIII.
Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník,
vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,
včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek
této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele
na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon.

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora
(objednatele) a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve
stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací
na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny bude organizovat
objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor). Zhotovitel je povinen zajistit účast osob,
které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor) na kontrolních

dnech. "

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých
závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí
díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

ČI. IX.
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol,
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
smluvními stranami.

staveniště. O předání staveniště
který bude vyhotoven ve dvou

stejnopise, a bude podepsán oběma

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným
povolením a touto smlouvou o dílo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
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9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného
dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;

C) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu,
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.5. Zhotovitel zajišt'uje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku,
případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací,
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny za provedení díla.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, at' již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

ČI. X.
Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle ČI. II.
odst. 2.1. tétó smlouvy.

10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli
alespoň 5 pracovních dnů předem.

10.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho
části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla,
požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a
nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou
dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a
soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
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zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu
originálu.

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem
do českého jazyka, ve 2 vyhotovení v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude
předána ve 3 vyhotoveních).

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

10.5. Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky,
nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o
předání a převzetí díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po
odstranění vad a nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí díla sepsán dodatek, ve
kterém bude uvedeno odstranění těchto vad a/nebo nedodělků.

10.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady a nedodělky v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není
objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a
převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po
odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude
zahájeno přejímací řízení.

10.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a
splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou
dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a
dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a
touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání
díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

ČI. XI.
Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

l 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti
kvality dle platných norem s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
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l 1.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí
díla bez vad a nedodělků, a to v této lhůtě:

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců ode dne
oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s
výhradami dle ČI. X odst. 10.5 této Smlouvy ode dne oboustranně podepsaného dodatku
Protokolu o předání a převzetí díla.

l 1.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady
díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

l 1.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

l 1.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení
vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. l 1.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního
plnění (nahrazením novou bezvadnou věCí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční
lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je
shodná jako v odst. l 1.2. tohoto článku této smlouvy.

11.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle
odst. 11.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo
nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či
nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav
jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo
požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

l 1.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
l

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

l l.lO.Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla,
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

l l.ll.V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např.
odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu

stránka 10 z 13

4



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli
uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění
reklamované vady.

ČI. XII.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za Škodu, splnění díla

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a
řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za
nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
C) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které
zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku
jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit,
do doby jejich vrácení.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součástí 'díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem.

ČI. XIII.
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení
smluvních povinností uvedených v odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku
doručení druhé smluvní straně.

13.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

13.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

13.4. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu neobdržení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu.

13.5. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo,
se považují tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí
staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů,
pokud neprokáže skutečnosti uvedené v bodě 2.2.

stránka 11 z 13

4q



l

C) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel
podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných
norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke sjednání
nápravy;

d) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který
vyplývá z této smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele
či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro
zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na
vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

13.6. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve

výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za
provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel
neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2.

C) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ za každou vadu a za každý i započatý den
prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý i
započatý den prodlení;

e) v případě.odstoupení od smlouvy vyjma případu uvedeného v odstavci 13.4 tohoto článku je
odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč. Objednatel není povinen uhradit smluvní pokutu i v případě, kdy odstoupí od smlouvy
z důvodu vyplývajícího z článku 6.2 smlouvy.

f) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 13.5 tohoto článku je
strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní
pokutu ve výši 50.000,- kč;

g) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební
zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý prokazatelně zjištěný
případ;

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně,
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto Článku není dotčeno právo na náhradu
škody.

ČI. XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
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nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

14.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním
osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly řádnou součinnost.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

14.8 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.

14.9 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

14.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou
řídit právním řádem České republiky.

14.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.12 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

Přílohu č. l:
Příloha č. 2.'
Přílohu Č. 3."

()ce/lě//ý .sY)l-/pis M(n'e/)//l'c/'/ p/'(/('1' (l (j()d(./re/(

Harn/()nogr(.///'/ /)rl/t)e//l./ s/L/\'b]'

.S"c'z/7u/7/ /)()(/z//o/() i'i/e/u

14.13 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 186/2017 ze dne
10.04.2017.

V Čáslavi dne ... ..2. 5 . l!. ..2017 V Čáslavi dne 25. 4. 2017

Ing. Jaro Ír Strnad

starosta na základě plné moci ze dne 1. 7. 2016
za objednatele za zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
CaslaTyrsova2017

Čáslav, Tyršova ulice - rekonstrukce chodníků

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.4.2017

Zadavatel: lČ:

Město Čáslav DIČ:

Uchazeč:

TES, spol. S r.o.

Projektant:

Poznámka:

lČ: 47539330
DIČ: CZ47539330

lČ:

DIČ:

Cena bez DPH 5 197 733,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CaslaTyrsova2017

Čáslav, Tyršova ulice - rekonstrukce chodníkůStavba:

Místo: 25.04.2017

Zadavatel: Město Čáslav
Uchazeč: TES, spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 101

SO 101

SO 401

SO 401

VRN

Chodníky

Chodníky

Rekonstrukce VO

Rekonstrukce VO

vedlejší náklady

5 197 733,88 6 289 257,99

3 554 881,88 4 301 407,07 STA

3 554 881,88 4 301 407,07 Soupis

1 591 852,00 1 926 140,92 STA

1 591 852,00 1 926 140,92 Soupis

51 000,00 61 710,00 STA
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RYCĹLIST SOUPISU

Stavba:
Čáslav. TyrŠova ulice rekonstrukce chodníků

Objekt:

SO 101 - Chodníky

' Soupis:
-ľ

É

SO 101 - Chodníky

KSč):
Místo:

Zadavatel:
Město Čáslav

, Uchazeč:
TES, spol. S r.o.

- projektant:

Poznánika:

pol.č.41 není v databázi Urs; cena stanovena dle ceníku výrobce " pořizovací přirážka 10%

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základni 3 554 881.88

sniZená OAK)

Cena s DPH

CC-CL

Datljm:

lČ:

DIČ:

lČ:

OČ:

lC:

DIČ:

25.04.2017

47539330

CZ47539330

3 554 881,88

Sazba dané výše daně

21 ,00",. 746 525.19

1 5,00",. 0.00

V CZK 4 301 407,07
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ŕ

t'KAP|TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavba:

Čásíä\·. TyrŠova Lllice - rekonstrukce chodníků

objekt:

SO 101 - Chodníky

Soupis:

SO 101 - Chodníky

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Čáslav projektan't:
Uchazeč: TES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

25.04.2017

Cena celkem [CZK]

3 554 881,88

3 554 881,88

508 095,15
1 631 573,38

193 182,17

924 033,82

151 332,56

146 664,80
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UPIš PRACÍ

,tavba:

Čáslav. Tyršova ulice - rekonstrukce chodníků
t

objekt:

SO 101 - Chodníky

' Soupis:

SO 101 - Chodníky

Místo:

Zadavatel Město Čáslav

, UchazeČ: TES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

1 K 112101102 Kácení stromů listnatých d kme

2 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo

3 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pI do

4 K 11 3106171 Rozebrání dlaŽeb vozovek pI do

5 K 113107131 Odstranění podkladu pI do 50 rr

6 K 113107241 Odstranění podkladu pI přes 20

7 K 113107244 Odstranění podkladu pI přes 20

8 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových le

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubn

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových

11 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezap

12 K 122201109 Příplatek za lepivpst u odkopávi

Popis

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Ý . j.cena CenováMJ Mnozstvi [C ] Cena celkem [CZK]ZK soustava

3 554 881,88

3 554 881,88

508 095,15

1 K 112101102 Kácení stromů listnatých d kmene do 500 mm kus 5,000 218,00 1 090,00 es Urs 2016 01

2 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 1,250 2 664,00 3 330,00 es Urs 2016 01

3 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pI do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva m2 2,000 41,00 82,00 es Urs 2016 01

4 K 113106171 Rozebrání dlaŽeb vozovek pI do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 170,700 55,00 9 388,50 es Urs 2016 01

5 K 113107131 Odstranění podkladu pI do 50 m2 z betonu prostého ti 150 mm m2 45,000 449,00 20 205,00 es Urs 2017 01

6 K 113107241 Odstranění podkladu pI přes 200 m2 živičných ti 50 mm m2 1 745,®0 22,00 38 390,00 es Urs 2016 01

7 K 113107244 Odstranění podkladu pI přes 200 m2 živičných ti 200 mm m2 446,000 74,00 33 004,00 es Urs 2016 01

8 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1 021,000 75,00 76 575,00 es Urs 2016 01

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 147,300 44,00 6 481,20 es Urs 2016 01

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 43,100 32,00 1 379,20 es Urs 2016 01

11 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 580,510 74,00 42 957,74 es Urs 2016 01

12 K 122201109 Příplatek za lepivpst u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 580,510 25jx) 14 512,75 es Urs 2016 01

13 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1,250 1 197,00 1 496,25 es Urs 2016 01m2
1:5

14 K 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ručně (vpusti) m3 1,600 5 679,CK) 9 086,40 es Urs 2016 01

15 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 9,600 294,00 2 822,40 es Urs 2016 01

16 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 9,600 38,00 364,80 es Urs 2016 01

17 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 590,110 88,00 51 929,68 es Urs 2016 01

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 590,110 13,00 7 671,43 es Urs 2016 01

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 044,910 150,00 156 736,50 es Urs 2016 01

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,000 72,00 360,00 es Urs 2016 01

21 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 9,000 237,00 2 133,00 es Urs 2016 01

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +1- 100 mm v rovinně 55,000 19,00 1 045,00 es Urs 2016 01
m222 K 181111111 a svahu do 1:5

23 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 35,000 5,00 175,00 es Urs 2016 01

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,756 108,00 297,65 es Urs 2016 01

VY
- r V

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 822,850 9,00 25 405,65 es Urs 2016 01

26 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách ti 50 mm rovina v rovinně a 20,000 12,00 240,00 es Urs 2016 01m2
svahu do 1 :5

27 M 103715000 substrát pro trávniky A VL m3 1,000 936,00 936,00 es Urs 2016 01

183.733333333333"0.015 'Přeoočtené koeficientem množství 2,756

D 5

28 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 180 mm m2 375,000 112,00 42 000,00 es Urs 2016 01

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 2 108,000 125,00 263 500,00 es Urs 2016 01

30 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 150 mm m2 375,000 264,00 99 000,00 es Urs 2016 01

31 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI přes 300 m2 m2 2 108,000 212,00 446 896,ck) es Urs 2016 01

32 M 592450380 dlažba zámková tvar H 20X16,5x6 cm přírodní m2 2 015,470 203,00 409 140,41 es Urs 2016 01

17,241 3793103448*0,058 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní

1,000

1 631 573,38



" M 592452870

M 592452850

35 M 592450260

36 M 592453020

37 K 596211210

38 M 592450070

39 M 592452980

40 M 592452800

41 M 59245705

42 K 599141111

D 8

43 K 871319999

44 K 894811151

48 K 895941111

49 M 592238240

50 M 592238500

51 M 592238640

52 M 592238760

53 M 592238780

54 M 552423250

dlažba se zámkem tvar H 20X16,5X6 cm barevná ANTRACIT

40 M 592452800 dlažba se zámkemtvc

41 M 59245705 dlažba betonová drá:

42 K 599141111 Vyplnění spáry podél

dlažba se zámkem tvar H půlka 10x16,5X6 cm ANTRACIT půlka

dlažba zámková tvar H HBB 20X16,5X6 cm červená slepecká

dlažba se zámkem tvar H půlka 10X16,5X6 cm přírodní

dlažba zámková tvar H 20X16,5X8 cm přirodni

dlažba se zámkem tvar H půlka 10X16,5X8 cm přirodni

dlažba se zámkemtvar H 20x16,5X8 cm slepecká červená

dlažba betonová drážková pro nevidomé 40X40X8

m2 7,517 306,00 2 300,20 es Urs 2016 01

m2 3,370 374,00 1 260,38 es Urs 2016 01

m2 49,470 630,00 31 166,10 es Urs 2016 01

m2 74,000 294,00 21 756,00 es Urs 2016 01

)l do 50 m2 m2 375áxjo 293,00 109 875,00 es Urs 2016 01

m2 283,700 270,00 76 599,00 es Urs 2016 01

m2 12,000 328,00 3 936,00 es Urs 2016 01

m2 82,620 678,00 56 016,36 es Urs 2016 01

m2 10,510 743,00 7 808,93

obrubnku živičnou zálivkou m 1 231,000 49,00 60 319,00 es Urs 2016 01

Trubní vedení

Kanál. přípojka pvc DN150 včetně zem.prací, zásypů a materiálu m

Revizní Šachta z PVC systém RY typ přímý, on 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280
kus

mm
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus

vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59X50X5 cm kus

dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/ la 45X33X5 cm kus

193 182,17

4,000 1 630,® 6 520,00

1,000 6 320,00

15,000 2 188,00

15,000 202,00

15,150 370,00

6 320,00 es Urs 2017 01

32 820,00 es Urs 2016 01

3 030,00 es Urs 2016 01

5 605,50 es Urs 2016 01

51 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/ 10a, 39X6X5 cm kus 15,150 196,00 2 969,40 es Urs 2016 01

52 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 3,030 900,00 2 727,00 es Urs 2016 01

53 M 592238780 mříž Ml 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 3,030 1 504,00 4 557,12 es Urs 2016 01

54 M 552423250 mříž chodníková s bočním vtokem kus 12,120 4 910,00 59 509,20 es Urs 2016 01

55 M 592238750 koš pK)zink. DI DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 15,150 473,00 7 165,95 es Urs 2016 01

45 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 301,® 301,00 es Urs 2017 01

46 m 286617760 poklop litinový 425/1,5t do šachtové roury kus 1,000 840,00 840,00 es Urs 2017 01

47 K 899202211 Demontáž mň'ží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do l® kg kus 29,(xx) 353,00 , 10 237,00 es Urs 2016 01

56 k 899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 14A00 1 557,00 21 798,00 es Urs 2016 01

57 k 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 11,000 1 467,00 16 137,® es Urs 2016 01

r

58 k 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce? kus 15,000 843,00 12 645,00 es Urs 2016 01
šoupěte nebo hydrantu

D 9

59 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní z

60 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce ko

61 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní si

62 K 913321115 Montáž a demontáž dočasné soupravy s
desky

63 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce zákl

64 K 913321215 Příplatek k dočasné soupravě směrovýcl
a ZKD den použití

65 K 913911112 Montáž a demontáž akumulátoru dočasi
Ah

66 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobník

67 K 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V,

68 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do veliko

69 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délk

70 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350

71 M 404455380 značka dopravní svislá retroreflexní fOl

72 M 404452400 patka hliníková HP 60

73 M 404452530 vičko plastové na sloupek 60

74 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60

75 K 914911611 Reflexní barevná fólie na stožár nadzen

76 K 915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflex
šipky nebo symboly

77 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného znal

78 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonc
betonu prostého

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základni

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití

Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4

Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3

kus 2,000 360,00

kus 180,000 19,20

kus 20,000 144,00

kus 1,000 480,00

ladní Z4 za první a ZKD den použití kus

h desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1· kus

1 800,000 14,40

180,0® 168,00

ného dopravního značení olověného 12 V/55

(u ocelového na akumulátor a řídící jednotku

/55 Ah za první a ZKD den použiti

isti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

y do 3,5 m s betonovým základem a patkou

lie tř. 1, FeZn-Al rám., D 500 mm

nniho vedení

:nim žlutým plastem přechody pro chodce,

žení

jvého stojatého s boční opěrou do lože z

kus 1,000 120,00

kus 1,000 120,00

kus 90,000 42,00

kus 20,0C)O 480,00

kus 6,000 936,00

kus 6,060 587,00

kus 2,000 874,00

kus 6,060 606,00

kus 6,000 16,00

kus 40,000 74,00

kus 7,(XX) 936,00

m2 26,500 594,00

m2 26,500 60,00

m 446,(XX) 167,00

924 033,82

720,00 es Urs 2016 01

3 456jjo es Urs 2016 01

2 880,00 es Urs 2016 01

480,® es Urs 2016 01

25 920,00 es Urs 2016 01

30 240,00 es Urs 2016 01

120,00 es Urs 2016 01

120,00 es Urs 2016 01

3 780,00 es Urs 2016 01

9 600á) es Urs 2016 01

5 616,® es Urs 2016 01

3 557,22 es Urs 2016 01

1 748,00 es Urs 2017 01

3 672,36 es Urs 2016 01

96,00 es Urs 2016 01

2 960,00 es Urs 2016 01

6 552,00 es Urs 2016 01

15 741,00 es Urs 2016 01

1 590,® es Urs 2017 01

74 482ao es Urs 2016 01
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' M 592174640 obrubník betonový silniční 50X15X25 cm kus 25,000 111,00 2 775,00 es Urs 2016 01

"81 ' M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 64,000 132,00 8 448,00 es Urs 2016 01

82 M 592174670 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm kus 22,000 105,00 2 310,00 es Urs 2016 01

83 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový l + p 10ox15x15-25 cm kus 28,000 396,00 11 088,00 es Urs 2016 01

84 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 785,000 224,00 175 840,® es Urs 2016 01

85 M 583803340 obrubník kamenný přímý, (aAP) žula,OP3 25X20 m 196,000 1 026,00 201 096,00 es Urs 2016 01

86 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 371,000 123,00 45 633,00 es Urs 2016 01

87 M 592172200 obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý kus 115,260 111,00 12 793,86 es Urs 2016 01

88 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50X5X20 cm kus 526,320 37,00 19 473,84 es Urs 2016 01

89 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 22,940 2 457,00 56 363,58 es Urs 2016 01

90 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 1 255,0ck) 98,00 122 990,00 es Urs 2016 01

91 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 287,® 861,00 es Urs 2016 01

92 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 18,000 37,00 666,00 es Urs 2016 01

93 K 979024442 OČištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 1 021,000 23,00 23 483,00 es Urs 2016 01

94 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 2,000 21,00 42,00 es Urs 2016 01

d 997 Přesun sutě

95 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5

96 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4 5

97 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1

98 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1

99 K 99722181 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 2

100 K 99722184 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3

d 998 Přesun hmot

101 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

151 332,56

t 571,433 40,00 22 857,32 es Urs 2016 01

t 4 571,544 10,00 45 715,44 es Urs 2016 01

t 123,400 40,00 4 936,00 es Urs 2016 01

t 123,400 10,00 1 234,00 es Urs 2016 01

t 208,333 100,00 20 833,30

t 371,710 150,00 55 756,50

- 146 664,80

t 964,900 152,00 146 664,80'cs Urs 2016 01
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RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čáslav. Tyršova ulice - rekonstrukce chodníkČi

Objekt:

SO 401 - Rekonstrukce VO

' Soupis:

SO 401 - Rekonstrukce VO

KSČ):
Místo:

l
Zadavatel:

Město Čáslav

Uchazeč:

TES, spol. S r.o.

Projektant:

Poznámka:
t Cenová soustava: NORMATIVNÍ ZÁKLADNA NZ ČEZ 00121, CÚ 2017_x000d_

Ceny materiálů: dle ceníku výrobce + pořizovací přirážka 10% _x000d_
Položky zahrnují dodání materiálu i montáž, pokud není uvedeno jinak_x000d_
_x000d_

Cena bez DPH

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

ic:

DIČ:

lČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

ic:

DIČ:

1 591 852,00

Základ daně Sazba dané výše daně

DPH zakladii' 1 591 852,00 21,00',- 334 288,92

snížena 0,00 15,00 CLOD

Cena s DPH v CZK 1 926 140,92
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

'avba:
Čáslav. Tyršova ulice - rekonstrukce chodníků

objekt:

SO 401 - Rekonstrukce VO

Soupis:

SO 401 - Rekonstrukce VO
l

Místo:

Zadavatel Město Čáslav
' Uchazeč: TES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis .r

Náklady soupisu celkem

000 - Popis položek prací

Datum: 25.04.2017

Projektant:

1 591 852,00

1 591 852,00
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'PIS PRACÍ

tavba:

Čáslav. Tyršova ulice - rekonstrukce chodníků

Objekt:

SO 401 - Rekonstrukce VO

Soupis:
b

SO 401 - Rekonstrukce VO
E

E

Místo:
l

Zadavar.,:i: Město Čáslav
Uchazeč TES, spol. s r.o.

I

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d 000 Popis položek prací
1 K EL_ST 1 MONTAZ ELEKTROVYZBR.STOZARU PRO 1 OKRUH

l

2 K RL_ST 2 MONTAZ ELEKTROVYZBR.STOZARU PRO 2 OKRUHY

Daturn. 25.04.2017

přo)E.'ktarit:

MJ Množství =
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

1 591 852,00

3 K CCA29 KABEL s měděným jádrem s PVC izolací -J 4X10 VOLNE ULOŽENY - dodáni a montáž

1 591 852,00
KS 25,000 250,00 6 250,00

KS 6,0C)O 500,00 3 OOOJX)

M 1 240,000 116,00 143 840,CK)

4 K cca38 KABEL měděným jádrem s PVC izolací -J 3X1,5 PEVNE ULOŽENY - dodáni a montáž M 250,000 32,00 8 000,00

5 k cea20 KABEL s hliníkovým jádrem s PVC izolací -J 4X25MM2,VOLNE ULOŽENY - opětná M 20JXX) 20,00 400,00
montáž

6 K cea20.1 kabel s hliníkovým jádrem s PVC izolací -J 4X25MM2,VOLNE ULOŽENY - dodání a M 20,000 77,00 1 540,®
montáž

7 K cea22 KABEL s hliníkovým jádrem s PVC izolací -J 4X50MM2,VOLNE ULOŽENY - dodání ' M 10JJOO 122,00 1 220,00
montáž

8 K CIA03 UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 6JJOO 20,00 120,00

9 K CIA47 UKONC.KAB. 4X25 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M 8) - dodáni a montáž KS 2,000 150,® 300,00

10 K CIA68 UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 68,000 110,00 7 480,00

11 K CLA72 SPOJKA KAB.SMRST. 1KV PRO AL4X25 - dodání a montáž KS 2,000 1 584,® 3 168,00

12 K CLA75 SPOJKA KAB.SMŔST. 1KV PRO CU4X10 - dodání a montáž KS 5,000 1 334,00 6 670,00

13 K DEM1 DEMONTÁŽ STÁVAJĹCH STOŽÁRŮ VO KS 22,000 1 620,00 35 640,CK)

14 K DQA01 UZEMNĚNI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND - dodání a montáž M 70,000 86,00 6 020,00

15 K DQA08 lX NATER UZEMNĚNI NA POVRCHU ZELENOZLUTA M 70,000 10,00 700,00

16 K DQA11 UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST. - dodání a montáž M 2 200,000 56,00 123 20C),00

17 K DQA37 SVORKA ŠROUB. PRIPOJOVACI SPI NA KONŠTR - dodání a montáž KS 35,®0 75,00 2 625,00

18 K EBA04 VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 M3 28,000 450,00 12 600,00

19 K EBA12 ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUčNE TR.3 M3 7JXX) 90,00 630,00

20 K EBA17 ODKOP ZEMINY RUČNE, TR.3-4 M3 10,500 450,® 4 725,00

21 K EBA23 NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI M3 10,500 90,00 945,00

22 K ECA52 VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 M3 81,000 450,00 36 450,00

23 K ECA60 ZAHOZ JAMY RUČNE, ZEMINA TRIDY 3 M3 81JJOO 90,® 7 290,00

24 K ECA70 ROZBOURANI BETONOVEHO ZÁKLADU M3 9,500 2 520,00 23 940,00

25 K ECA72 ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR - dodání a montáž M3 21,000 2 730,00 57 330,®

26 K ECA95 ZAHOZ JAMY RUCNE,STERKOPISEK O-32 M3 5,000 878,00 4 390,00

27 K EDA23 VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4 M 900,000 120,00 108 000,00

28 K EDA39 VYKOP KABEL.RYHY 5OX12OCM RUCNE,ZEM.TR.4 M 20,000 180,00 3 600,00

29 K EFA15 ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.4 M 900,000 24,00 21 600,00

30 K EGA34 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X10OCM RUCNE,ZEM.4 M 20,CXX) 36,00 720,00

31 K EJA22 KAB.LOZE-PISEK 5.35 CM,PE PAS 300MM - dodání a montáž M 90OÁXX) 71JJO 63 900,00

32 K EJA25 KAB.LOZE-PISEK S.50 CM,PE PAS 125+300MM - dodání a montáž M 20,CKX) 79,00 1 580,00

33 K EJA41 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - dodání a montáž M 20,000 9,00 180,00

34 K EJA43 ODDĚLENI KABELU BET.DESKOU 50X17X4,5 KOl - dodání a montáž M 150JJOO 59,00 8 850,00

35 K EKA08 PROTLAK NERIZENY DO 160MM VC.TRUBKY - dodání a montáž M 64,000 1 200,00 76 800,00

36 K EKA33 ŽLAB BET. 2X(100X100X500) S VIKEM - dodání a montáž M 100,000 154,00 15 400,00
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37 K ELA40 TRUBKA KORUG. PE 63/52 OHEBNA - dodání a montáž M 900,000 36,00 32 400,00

38 K ELA58 TRUBKA HRDLOVA PVC 200/192 TYC 4M Z.TR.2 - dodání a montáž KS 25,000 1 268,00 31 700,00

39 K ENA17 KRIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - dodáni a montáž KS 35,000 297,00 10 395,®

40 K ENA21 ZAJISTENI KABELU PRI SOUBĚHU M 250,®0 46,00 11 500,00

41 K ENA22 ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI KS 50,000 153,00 7 650,00

42 K ENA23 ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI KS 50,000 79,00 3 950,00

43 K ENA24 ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY M 150,000 107,00 16 050,00

44 K EQA12 PODKLAD. VRSTVA 25CM-STERKODRT FR.0-63 M2 10,000 171,00 1 710,00

45 K EQA14 PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 M2 10,000 75,00 750,00

46 K EQA16 PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22 M3 5,000 684,00 3 420,00

47 K EQA17 PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 M3 5,000 2 730,00 13 650,00

48 K EQA40 PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4 - dodání a montáŽ M3 4,000 878,00 3 512,00

49 K CHA31 ZNAČENI SJZ KABELU SKR1N,ROZVAD-NOVA VED KS 4,000 20,00 80,00

50 K CHA40 PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNĚ TRUBCE M 750,000 5,00 3 750,00

51 K KAA19 NAKLADANI VYKOPKU DO 10OM3,ZEM.1-4 M3 93,500 160,00 14 960,00

52 K KBA28 NALOŽENI SUTE NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T 10,000 146,00 1 460,00

53 K LZA76 TABULKA CISLOVACI P.B. SLOUP KS 25,0CK) 60,00 1 500,®

54 K LZA82 OSAZENI TABULKY CISLOV.NA SLOUP KS 25,0C)O 50,® 1 250,00

55 K MEA31 ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM M2 10,000 403,00 4 030,00

56 K MEA32 ZRIZENI CHODNÍKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM M2 10AOO 951,00 9 510,00

57 K MEA35 ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM M2 35,0CK) 83,00 2 905,00

58 K MEA37 ZRIZENI CHODNIK NOVA ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP M2 35,000 538,00 18 830,00

59 K Ml Uliční stožár tň'stupňový s výškou 9,0m nad terénem se stěnou 159/108/89 a
zatížením 70kg, žárově zinkovaný DIN EN ISO 1461 - dodání a montáž KS 25,000 7 633,00 190 825,®

60 K M2 Stožárové pouzdro SP 200/1500 - dodání a montáž KS 25,000 759,00 18 975,00

61 K M3 Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem- 100W - Stmívatelná, Čirá trubkovitá vnější baňka, - dodání a montáž KS 30,000 395,00 11 850,00

.svítidlo specifikace s výbojkou, pro světelný tok nejméně 10.700lm , svítidlo pro
62 K MA osazení vysokotlakou sodíkovou výbojkou o příkonu 100W, musí zaručovat minimálně KS 30,®0 10 598,00 317 940,00

4-letý cyklus výměny - 16000 hod - dodání a montáž

63 K MS Stožárová výzbroj na DIN liště TH 35 x 7,5 z řadových svornic do 16 A nebo 35 A
včetně jejich pň'slušenství, možnost použití v soustavě TN-C, TN-S - dodání a montáž KS 25,000 740,00 18 500,00

64 k mb výložník jednoduchý jednoramenný, na vrchní stupeň dříku 89mm s vyložením KS 16,0CK) 1 350,00 21 600,00
1500mm - dodání a montáž

65 k m9 výložník jednoduchý dvouramenný s úhlem 90° , na vrchní stupeň dříku 89mm s
vyložením 1500/90 - dodání a montáž KS 3,0C)O 1 899,00 5 697,00

66 k mid výložník jednoduchý jednoramenný, na vrchní stupeň dříku 89mm s vyložením KS 4,000 1 641,00 6 564,00
2500mm - dodání a montáž

67 k Mil výložník jednoduchý dvouramenný s úhlem 90", na vrchní stupeň dříku 89mm s
vyložením 2500/90 - dodání a montáž KS 2,000 2 918,00 5 836,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čáslav. TyrŠova Ljlice - rekonstrukce chodníků

objekt:

vrn - Vedlejší náklady

KSČ):
Místo:

Zadavatel:
Město Čáslav

Uchazeč.:

TES, spol. S r.o.

projektant:

Pozn,jrnkd:

Cena bez DPH

DPi-l z,ik(adm

5mze|íci
Cena s DPH ' , '

CC-CZ:
Datum: 25.04.2017

lČ:

DIČ:

lČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

lČ:

DIČ,

Základ dané

51 000,00

om

51 000,00

l l (X)' l É) n U,(XJ

15.00' \Ĺ,Ů(,

CZK 61 710,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

. Stavba:

- Čáslav. Tvrsova ulke - rekonstrukce chodníků
I

i ob.jekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Město Čáslav

Uchazeč: TES, spol. s r.o.

Datum: 25.04.2017

Pí"ojektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

51 000,00

51 000,00

36 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
;

Čáslav. Tvrsova ulice - rel'.onstrukce chodníků
-.

objekt:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Město Čáslav

Uchazec" TES, spol. s r.o.

.l C) , 25.04.2017

"\ i ; ' ·

PČ Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství Jj::;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

51 000,00

D VRN

D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ... 1,000 24 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby , ... 1,000 12 000,00

D VRN3

2 K 030001000

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště 1,000 5 000,00

d VRN7 Provozní vlivy

3 K 072002000 Silniční provoz

d VRN9 Ostatní náklady

1 K 091003000 Bez rozlišení

0 00 1,000 5 000,00

0 00 1,000 5 OOC),00

51 000,00

36 000,00
24 ooojjo es Urs 2016 01

12 000,00 es Urs 2016 01

5 000,00

5 000,00 es Urs 2016 01

5 000,00

5 ooom es Urs 2016 01

5 000,00

5 000,00 es Urs 2016 01
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Harmonogram průběhu stavby

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova

Zahájeni stavby: do 10 dnů od předáni a převzetí staveniště
Dokončeni stavby: max. do 31. 10. 2017

Měsíce
Činnost

05 /2017 06 l 2017 07 /2017 08 /2017 09 l 2017 10/2017

Vytyčeni stávajicIch inženýrských síti

Dopravní opatřeni, přechodné dopravni značení

Zemni práce

Odvoz a ukjzeni su ě

O,,u,n,,, ,,,,,,,

m

Podk|adn| vrstvy

Zámková dlažba

Uliční vpusti

Trvalé dopravní značení

Vyspravení komunikace podél ob ubn ku

veřejné osvětlení

Geodetické práce

Dokumentace skutečné o p oveden s avby

V Čáslavi dne 25. 4. 2017
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EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle Metodického pokynu pro
oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020

,,Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova"

Prohlášení o subdodavatelích

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet
následující subdodavatelé:

Subdodavatel č. l
Část plnění VZ, kterou má Odborná způsobilost - osvědčení o autorizaci pro obor
dodavatel v úmyslu zadat Dopravní stavby
subdodavateli

Název subdododavatele

Adresa sídla l místa
podnikání

IČ

Telefon .

e-mail

Statutární zástupce -----

V Čáslavi dne 25. 4. 2017

na základě plné moci ze dne l. 7. 2016
za zhotovitele

4°



IKS TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

IČ: 47539330, DIČ: CZ47539330
Zápis v or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18794

Plná moc

Já, níže podepsaný Mgr. Libor Hnyk, jednatel společnosti TES, spol. s r.o., se sídlem
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, lČ: 47539330, právní forma: společnost s ručením
omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 18794, narozen , bytem trvale:

zmocňuji

pana TES, spol. s r.o., narozeného ,
bytem trvale:

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost TES, spol. s r.o.
při všech jednáních a právních úkonech, které souvisí se získáním a realizací zakázek,
a to včetně zakázek veřejných. Zmocněnec je oprávněn zejména: jednat s dodavateli,
zhotoviteli, zadavateli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast; podávat
vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatelů; zastupovat zmocnitele ve správních a soudních řízeních, které souvisí se
získáváním a realizací zakázek. Dále je zmocněnec též oprávněn, mimo již výše
uvedené, uzavírat k tomu potřebné smlouvy, např. kupní, o dílo, a také dohody o jejich
změnách ve formě písemných dodatků takových smluv.

V Čáslavi, dne 1.7.2016

Zmocnitel

Plnou moc přijímám v celém jejím rozsahu.

V Čáslavi, dne 1.7.2016

r

Zmocněnec

4'



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy 31
poř. C. legalizace.920./2Ql6
vlastnoručně podepsal

Pcxlk ovNtmd knihy mM

tmtoMo úplnýw · časwmiy/ó' opkí'/kóple',
oľmhujld,,,,,,,,,,., ,,,,mn

prvopWn'

Opis Qpií poStzemu ze 8pľsů'
gnopisem pi , Cho vyMlovení rozh®nuti mbo výroku rozhodnutř,cbsahujídm...=stmn.

Listina z niž je vkjimovaná lidina pďizena, c~udneobsahuje" vl~ý
zajišťovací prvek, jenž je součásti obsahu Mávn(ho významu této listiny.

V Čáslavi d,, 'ĹŇ O4' ZS'i?


