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Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
 

 

Skanska Zeta Project Company, s.r.o. 

se sídlem:  Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO:    248 18 712 

DIČ:    CZ24818712, plátce DPH 

zastoupená:   Skanska Property Czech Republic s.r.o. 

bankovní spojení:  ING Bank N.V. 

č. účtu:   1000569509/3500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177166 

 

(dále jen „Pronajímatel“)  

 

a 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

IČ:  000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH, 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva, 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1, 
č. účtu: 1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 847, 

 

(dále jen jako „Nájemce“)  
 

nebo společně jako „Smluvní strany“ 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, tento 

 

Dodatek č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 
k nájemní smlouvě č. 001043 00 19, kterou Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019  

(dále jen „Nájemní smlouva“) 
 

 

A) Úvodní ustanovení  
 

A.1  Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 Nájemní smlouvu v souvislosti s přípravou 
veřejně prospěšné stavby „Trasa I.D metra v Praze“, na pozemcích Pronajímatele, které 
má ve svém výlučném vlastnictví  - pozemek parc. č. 2600/31 o výměře 380 m2 a parc. 

č. 2752/4 o výměře 7.508 m2 v k.ú. Nusle, zapsané na listu vlastnictví č. 12796 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemky“). 
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A.2. S ohledem na okolnosti, které nebylo možné ze strany Nájemce ovlivnit, se předpokládá 
na straně přípravy projektu „Trasa I.D metra v Praze“ posun časového termínu zahájení 
stavebních prací na Pozemcích oproti předpokládanému termínu uvedeném v Nájemní 
smlouvě (čl. 3.1. Nájemní smlouvy) a vzhledem k této situaci Smluvní strany uzavírají 
tento Dodatek č. 1. 

A.3. Pronajímatel je zároveň připraven zahájit stavbu administrativní budovy pod 
marketingovým označení “Key" na Pozemcích a sousedních pozemcích. Součástí 
projektu bude revitalizace podchodu, kde se Nájemce chystá uložit mostní podpory 

sloužící pro monitoring sedání mostní konstrukce ulice 5. května v důsledku ražby 

tunelu metra D.  

A.4   Součástí projektu Key je revitalizace podchodu pod výše uvedeným mostem, kam se 
Nájemce chystá instalovat mostní podpory. Instalace těchto podpor neumožní 
Pronajímateli dokončit revitalizace v rozsahu umístění podpor.  

A.5    Pronajímatel je developer a plánuje prodat svůj obchodní podíl ve společnosti investoru 
do komerčních nemovitostí. Očekává se, že pozemky tvořící podchod budou převedeny  
MHMP. Vzhledem k tomu, že Nájemce neodebere mostní podpory z předmětu nájmu 
dříve, než Pronajímatel očekává prodej svého vlastnického podílu, strany se dohodly na 

předání zbývajících částí revitalizace k dokončení Nájemci.  
A.6   Se záměrem zajistit lepší přehled o právech a povinnostech Smluvních stran se strany 

dohodly, že tento Dodatek č. 1 nahradí v celém rozsahu dosavadní znění Nájemní 
smlouvy takto: 

 

 

1. Předmět nájmu 

 

1.1. Pronajímatel má ve svém výlučném vlastnictví pozemky parc. č. 2600/31 o výměře  
380 m2 a parc. č. 2752/4 o výměře 7.508 m2 v k.ú. Nusle, zapsané na listu vlastnictví 
č. 12796 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemky“). 
 

1.2. Pozemky, resp. jejich dále vymezená část, je na základě pravomocného územního 
rozhodnutí sp. P4/113771/12/OST/FATU – čj. P4/067441/13/OST/FATU, které bylo 
vydáno Úřadem městské části Praha 4 dne 16.10.2013, určena pro realizaci veřejně 
prospěšné stavby „Trasa I.D metra v Praze“ (dále jen „Stavba“), jejímž investorem a 
stavebníkem je Nájemce. 

 

1.3. Touto Smlouvou Pronajímatel pronajímá Nájemci Pozemky/jejich části za účelem 
realizace Stavby, aby je ve sjednané době užíval, a Nájemce se za to zavazuje hradit 
Pronajímateli nájemné stanovené dále ve Smlouvě. Nájem bude probíhat v etapách dle 
Přílohy č. 1 Záborová situace v délce trvání a rozsahu následovně:  
 

a) 1. etapa – část Pozemků o rozloze celkem 699,3 m2 – plocha pro vkládání 
mostních podpor, omezení dopravy ze směru Pankrác – po dobu 2 měsíců ode 
dne protokolárního převzetí dle čl. 3; 

 

b) 2. etapa – část Pozemků o rozloze celkem 68,15 m2 – plocha pro umístění 
mostních podpor – po dobu 68 měsíců ode dne následujícího po uplynutí 
doby nájmu pro 1. etapu, Pronajímatel dále umožní přístup Nájemci 
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k mostním podporám za účelem jejich kontroly, popř. nastavení výšky 
v souvislosti se sedáním mostní konstrukce v důsledku ražby; 

 

c) 3. a 4. etapa – část Pozemků o rozloze celkem 474,25 m2 – plocha pro umístění 
mostních podpor a pro opravu komunikace z centra (úroveň 5. května) – po 

dobu 8 měsíců (celkem pro všechny tyto etapy) ode dne následujícího po 
uplynutí doby nájmu pro 2. etapu, Pronajímatel dále umožní v průběhu těchto 
etap přístup Nájemci k mostním podporám za účelem opravy, kontroly těchto 
objektů v souvislosti se sedáním mostní konstrukce v důsledku ražby; 

 

d) 5. etapa – část Pozemků o rozloze celkem 68,15 m2 – plocha pro umístění 
mostních podpor – po dobu 1,5 měsíců ode dne následujícího po uplynutí 
doby nájmu pro 4. etapu, Pronajímatel dále umožní v průběhu této etapy 

přístup Nájemci k mostním podporám za účelem opravy, kontroly těchto objektů 

v souvislosti se sedáním mostní konstrukce v důsledku ražby; 

 

e) 6. etapa – část Pozemků o rozloze celkem 699,3 m2 – plocha pro odstranění 
mostních podpor, dokončení úpravy prostoru do původního stavu – po dobu 2,5 

měsíců ode dne následujícího po uplynutí doby nájmu pro 5. etapu; 

 

a to vše v rozsahu specifikovaném Přílohou č. 1 Záborová situace (celkově dotčená 
plocha dále jen „Předmět nájmu“). 
 

Jednotlivé etapy uvedené v tomto odstavci Smlouvy na sebe budou z časového hlediska 
vzájemně navazovat. Pronajímatel bere na vědomí, že ve výjimečných případech může 
dojít k prodloužení stavebních prací v rámci realizace některé z výše uvedených etap 
Stavby, a to zejm. v situacích, které nebylo možné ke dni uzavření této Smlouvy 

rozumně předpokládat. Má-li v průběhu realizace Stavby dojít k překročení doby trvání, 
nebo předčasnému dokončení některé z etap, tak se počátek navazující etapy posouvá 
přiměřeně tomuto překročení/předčasnému dokončení. O překročení/předčasném 
dokončení některé z etap je Nájemce povinen písemně informovat Pronajímatele 

minimálně 15 dnů předem (s výjimkou situací, které nebylo možné rozumně 
předpokládat) a současně určit nový termín ukončení dotčené etapy, a to nejdéle do 
původně předpokládaného termínu ukončení dotčené etapy. Maximální délka nájmu od 
začátku 1. etapy do konce 6. etapy však nepřekročí 82 měsíců. Pokud dojde k překročení 
maximální délky jedné z etap nájmu nebo je při sečtení délky již proběhlých etap a délky 
plánovaných etap dle této Smlouvy zřejmé, že dojde k překročení maximální délky 
nájmu o více než 1 měsíc, je Pronajímatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez 

výpovědní doby. V případě výpovědi dle tohoto odstavce nemá Nájemce nárok na 

vrácení již zaplaceného nájemného. 
 

1.4. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu výlučně za účelem a za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. 
 

 

2. Doba trvání nájmu 

 

2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou o délce trvání dle čl. 1 odst. 1.3 této Smlouvy. 
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2.2. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či ji 
jinak jednostranně ukončit z jiných než z důvodů výslovně uvedených v této Smlouvě. 

 

2.3. Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že: 
a)  Stavbou nedojde k dotčení nebo omezení Předmětu nájmu; 

b) Předmět nájmu se stane bez zavinění Nájemce nezpůsobilý ke sjednanému účelu 
užívání. 

 

2.4. Pronajímatel je mimo jiné oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, 

v případě, že Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s touto Smlouvou nebo jinak 

porušuje tuto Smlouvu (zejména povinnosti uvedené v čl. 5 a 6 této Smlouvy) a 

nezjedná nápravu bez zbytečného odkladu i přes písemnou výzvu Pronajímatele do 10 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy Pronajímatele. V případě výpovědi dle 
tohoto odstavce nemá Nájemce nárok na vrácení již zaplaceného nájemného. 

2.5. Výpověď musí být učiněna písemně a ve výpovědi musí být uveden důvod, jinak je 
neplatná. 

 

3. Předání Předmětu nájmu 

 

3.1. Pronajímatel se zavazuje předat Předmět nájmu Nájemci ke dni požadovaného zahájení 
nájmu, a to na základě písemné výzvy zaslané Nájemcem Pronajímateli nejméně 14 dní 
před požadovaným zahájením a výhradně v souvislosti s realizací Stavby. 

Předpokládané datum zahájení nájmu je 1.5.2022 s tím, že Smluvní strany jsou 
ztotožněny se skutečností, že tento termín se může změnit v důsledku okolností mající 
vliv na přípravu a průběh Stavby, které v době uzavření této Smlouvy Smluvní strany 
nemohly předvídat. Předmět nájmu bude Nájemci předán na základě oboustranně 

podepsaného písemného předávacího protokolu. Nájemce je povinen zaslat písemnou 
výzvu o zahájení Stavby nejpozději do 30. prosince 2022 a současně zahájit Stavbu 
nejpozději do 30 června 2023, pokud tak Nájemce neučiní, je Pronajímatel oprávněn 
tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.  

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni ukončení nájemního vztahu dle této Smlouvy je 

Nájemce povinen předat Předmětu nájmu Pronajímateli v řádném stavu (zejména 

v souladu s čl. 5 odst. 5.22.). O zpětném předání Předmětu nájmu bude sepsán protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a ve kterém bude 
konstatován faktický stav Pozemků. 

  

3.3. Současně se zaslání písemné výzvy uvedené v bodě 3.1 se Nájemce zavazuje poskytnout 

Pronajímateli platný časový harmonogram realizace Stavby, zejména s ohledem na 

Předmět nájmu. Pronajímatel bere na vědomí, že tento časový harmonogram může být 
v průběhu realizace či přípravy Stavby upravován, přičemž o podstatných úpravách 
časového harmonogramu výstavby, zejména s ohledem na Předmět nájmu, bude 

Nájemce Pronajímatele vždy neprodleně informovat. 
 

3.4. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, kdy Pronajímatel nepředá Předmět nájmu 
Nájemci v souladu s ustanovením odst. 3.1. Smlouvy, je Nájemce oprávněn užívat 
Předmět nájmu v souladu se Smlouvou, a to ode dne následujícího po dni, kdy dle výzvy 
Nájemce k takovému předání mělo dojít, a to po dobu trvání nájmu dle čl. 1 odst. 1.3. 
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4. Nájemné 

 

4.1. Úhrada za užívání Předmětu nájmu, v rozsahu uvedeném v bodě 1.3 a v Příloze 1 této 
Smlouvy, je sjednána ve výši 160,- Kč/m2/měsíčně + DPH v zákonné výši.  
 

4.2. Nájemné pro část Předmětu nájmu dle čl. 1 odst. 1.3 bude hrazeno vždy po ukončení 
dané etapy, nebo pololetně - vždy na konci kalendářního pololetí (tj. 30.6., popř. 31.12.) 
příslušného kalendářního roku podle toho, co nastane dříve, a to bezhotovostním 
převodem na účet Pronajímatele na základě faktur – daňových dokladů vystavených 

Pronajímatelem v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen 
„DUZP“) se splatností 30 dní ode dne doručení Nájemci. DUZP je poslední den 

příslušného období nájmu dotčené etapy, nebo 30.6., popř. 31.12. příslušného 
kalendářního roku, podle toho, co nastane dříve. Faktura-daňový doklad bude mít 
náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  
 

4.3. Platby nájemného se budou řídit soupisem plateb sestaveným vždy dle čl. 4.2 této 
Smlouvy. Soupis plateb je Přílohou č. 6 této Smlouvy. V případě, že dojde ke změně 
data zahájení nájmu uvedeném v čl. 3.1 této Smlouvy nebo k překročení maximální 
délky nájmu uvedené v čl. 1.3 této Smlouvy, pak Pronajímatel předloží Nájemci úpravu 
platebního kalendáře tak, aby odpovídal platnému průběhu nájmu. 

 

4.4. Pronajímatel je povinen uvést ve faktuře – daňovém dokladu, že je plátcem DPH, název 
Stavby, období, etapu, za které je nájemné účtováno, číslo Smlouvy a označení 
Předmětu nájmu. 
 

4.5. Nájemce bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
pronajímatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí nájemce pouze základ daně a výši 
DPH uhradí přímo příslušnému finančnímu úřadu. Stane-li se pronajímatel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, zaplatí nájemce pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude 
zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu. 
 

4.6. Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9. Adresa pro zasílání elektronických 
faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6. 
 

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-

mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:  
• Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
• Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
• Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 
jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
• Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s 
přílohami.  

• Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 
oznámení.  
• E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
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• Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
• E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  
• Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění.  
• Pronajímatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla 
zaevidována spisovou službou Nájemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další 
zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta 
v rámci schvalovacího procesu Nájemce.  
• Pokud Pronajímatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení 
 

 

5. Práva a povinnosti Smluvních stran 
 

5.1. Pronajímatel se zavazuje umožnit Nájemci přiměřeně nerušené užívání Předmětu nájmu 
k účelu sjednanému v čl. 1 odst. 1.3. Smlouvy tak, aby Nájemci nebyla bráněna ani 

prodlužována realizace účelu nájmu této Smlouvy dle čl. 1.3, a to po celou dobu trvání 
nájmu, přičemž Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel bude v době trvání nájmu 
realizovat Projekt Key, a to nejméně na pozemcích uvedených v bodě 6.4 této Smlouvy 

a realizovat do Data předání Revitalizace (definováno níže) mimo jiné na Předmětu 
nájmu. 

 

5.2. Pronajímatel je povinen seznámit Nájemce s právy třetích osob vázaných k Předmětu 
nájmu (například právo služebnosti ve prospěch třetí osoby), a to nejpozději ke dni 
předání Předmětu nájmu Nájemci. Přehled práv třetích osob vázaných k Předmětu 
nájmu je uveden v Příloze č. 8 této Smlouvy. O vzniku dalších práv třetích osob 
k Předmětu pronájmu, které by mohly Nájemce omezovat v užívání Předmětu nájmu, je 
Pronajímatel povinen Nájemce neprodleně informovat. Nájemce je povinen práva 
třetích osob k Předmětu pronájmu v plném rozsahu respektovat. Případná práva třetích 
osob však nebudou bránit Nájemci v užívání Předmětu nájmu ke sjednanému účelu ani 

nebudou znamenat zvýšené náklady realizace Stavby, popř. nezbytné prodloužení 
užívání Předmětu nájmu. 

 

5.3. Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí, aby ke splnění účelu Smlouvy provozovali pro 

Nájemce na Předmětu nájmu činnost Nájemcem pověření zhotovitelé Stavby, kteří však 
budou vstupovat na Předmět nájmu a vykonávat činnosti na riziko Nájemce. Nájemce 

nebo jím pověření zhotovitelé jsou před zahájením 1. etapy nájmu povinni předem 
ohlásit Pronajímateli termín vstupu na Pozemky určenému zástupci Pronajímatele.    

 

5.4. Nájemce nesmí používat Předmět nájmu v jiném rozsahu a k jinému účelu, než jaký byl 
dohodnut ve Smlouvě. Nájemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že je mu 
aktuální stav Předmětu nájmu znám, přičemž aktuální stav Předmětu nájmu v okamžiku 
předání Nájemci bude specifikován v písemném protokolu dle čl. 3 odst. 3.1. 
 

5.5. Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájmu Předmět nájmu vyklidit, uvést na svůj 
náklad Předmět nájmu do stavu specifikovaného v Příloze č. 7 a podepsat písemný 
protokol v den zpětného předání Předmětu nájmu. 
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5.6. V případě převodu vlastnického práva k Pozemkům nebo spoluvlastnického podílu na 
třetí osobu se zavazuje Pronajímatel informovat nového vlastníka Pozemků (popř. 
vlastníka spoluvlastnického podílu) o obsahu této Smlouvy, a to před uzavřením 
příslušné smlouvy, kterou se vlastnické právo k Pozemkům nebo spoluvlastnický podíl 
převádí. 
 

5.7. Nájemce se zavazuje umožnit na Pozemcích nepřetržitý průchod pod mostní konstrukcí 
Pražské magistrály, ulice 5. května v místě křížení s ulicí Sdružení, pro veřejnost 
s výjimkou časových úseků, kdy bude docházet ke vkládání a odstranění mostních 
podpěr. Absolutní omezení průchodu však nesmí trvat déle než 2 měsíce pro vkládání 
mostních podpěr, resp. 2,5 měsíce pro odstranění mostních podpěr, přičemž 
Pronajímatel musí být vždy Nájemcem o zahájení a o ukončení absolutního omezení 
průchodu písemně informován alespoň 14 dnů před jeho zahájením, resp. jeho 
ukončením, avšak pouze v případě, kdy se termíny vkládání či odstranění mostních 
podpor budou lišit od termínů uvedených v čl. 1.3. 
 

5.8. Nájemce bude udržovat místo Předmět nájmu ve stavu, který bude způsobilý pro 
průchod veřejností, a to v celé délce trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy 

s výjimkou časového úseku, kdy dojde k absolutnímu omezení průchodu. Stav 
způsobilý pro průchod veřejností je stav, ve kterém je průchod tranzitní pro pěší, čistý, 
osvětlený, bez uskladněného stavebního materiálu či jakýchkoli dalších předmětů nebo 
překážek bránících bezpečnému průchodu či jiných nebezpečí pro procházející 
veřejnost. 
 

5.9. Nájemce zajistí ohrazení místa průchodu dle čl. 5 odst. 5.7. pevným plným oplocením 
dosahujícím výšky 2,5 m na stabilní pevné konstrukci bez patek, které bude opatřeno 
jednotnou hladkou povrchovou úpravou (např. jednobarevným nátěrem). Nájemce bude 

udržovat výše specifikované oplocení v bezpečném stavu a v případě jeho poškození jej 
neprodleně opraví. Ohrazení místa průchodu dle čl. 5 odst. 5.7. je podrobněji 
specifikováno v Příloze č. 7 této Smlouvy. 
 

5.10. Nájemce zabezpečí, aby byla podpěrná mostní konstrukce trvale nepřístupná 
nepovolaným osobám. 

 

5.11. Nájemce bude při provádění prací na Předmětu nájmu, spojených se zřizováním, 

provozem, opravami a údržbou, šetřit práv Pronajímatele a třetích osob. 

 

5.12. Nájemce si bude počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní události, 
je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy na Pozemcích a dále si 
počínat tak, aby svou činností nemohl nepříznivě ovlivnit či narušit výstavbu Projektu 
Key jinak, než předpokládá tato Smlouva. Pronajímatel sdělí Nájemci písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co to bude možné veškeré relevantní informace vztahující se 
k Pozemkům tak, aby nedošlo k narušení výstavby Projektu Key jinak, než předpokládá 
tato Smlouva. Nájemce, vědom si předchozí povinnosti, plně souhlasí s tím, že bude 
odpovědný za jakékoliv škody (včetně ušlého zisku) způsobené Pronajímateli či třetím 
osobám v důsledku toho, že se dostatečně nerespektoval informace předané 
Pronajímatelem. 
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5.13. Zhotovitel, který bude pro Nájemce realizovat Stavbu, a Nájemce bude či je pojištěn 
proti odpovědnosti za škodu způsobenou Pronajímateli či třetím osobám, a zavazuje se 

po dobu trvání této Smlouvy udržovat takové pojištění odpovědnosti za škodu 

v platnosti a účinnosti, a to s limitem plnění alespoň 50.000.000 Kč. Nájemce je povinen 
předložit kdykoliv během trvání nájmu dle této Smlouvy Pronajímateli na jeho 

písemnou žádost (nejpozději do 15 dnů) kopii pojistné smlouvy či obdobný dokument 
prokazující splnění jeho povinnosti. 

 

5.14. Nájemce si zajistí veškerá správní rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a 
samosprávy pro účely stavebních úprav v rámci nájemního vztahu dle této Smlouvy 

samostatně a na vlastní náklady. 

 

5.15. Nájemce provede všechny stavební úpravy v rámci nájemního vztahu dle této Smlouvy 
v souladu s platnými normami ČSN, obecně závaznými právními předpisy ČR a 
všeobecně uznávanými zásadami techniky platnými v době účinnosti této Smlouvy. 

 

5.16. Nájemce se zavazuje postupovat při provádění stavebních úprav v rámci nájemního 
vztahu dle této Smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost osob nacházejících se na 
Pozemcích a v jejich blízkosti a aby minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající 
ze Stavby. 

 

5.17. Nájemce zajistí bezpečnost a bude dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy s 

tím související včetně udržování pořádku v místě Předmětu nájmu; 

 

5.18. Nájemce přebere veškerou odpovědnost za škody způsobené na Předmětu nájmu po 

celou dobu trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy. 
 

5.19. Nájemce, jeho dodavatelé a jím pověřené osoby, kteří budou vstupovat na Pozemky či 
na nich provádět jakékoliv práce související se Stavbou, bude kromě obecně závazných 
předpisů dodržovat i Požadavky Pronajímatele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
požární ochranu a ochranu životního prostředí (BOZP) tak, jak je uvedeno v Příloze č. 
4 této Smlouvy. 

 

5.20. Nájemce vyvine maximální možné úsilí, aby v průběhu Stavby a trvání nájemního 
vztahu dle této Smlouvy nedošlo k omezení průjezdnosti ulic Hvězdova a Sdružení z 

důvodů na straně Nájemce tak, aby byl omezen či blokován přístup ke staveništním 
vjezdům/výjezdům při realizaci Projektu Key a k vjezdům / výjezdům dokončeného 
Projektu Key. Nájemce bude postupovat tak, aby v souvislosti se Stavbou nedošlo 
k úplnému uzavření průjezdnosti ulic Hvězdova a Sdružení.    

 

5.21. Nájemce garantuje, aby v průběhu Stavby a trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy 

nedošlo k omezení průjezdnosti silničního nájezdu na Pražskou magistrálu v ulici Na 

Strži (ve směru na Nuselský most), umístěného na pozemku 2600/2 v katastrálním 
území Nusle, obec Praha, zapsaných na LV č. 1104 u Katastrálního úřadu pro hl. m. 

Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to zaviněného Nájemcem tak, aby byl omezen či 
blokován přístup ke staveništním vjezdům/výjezdům při realizaci Projektu Key a 
k vjezdům / výjezdům dokončeného Projektu Key. 
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5.22. Nájemce po skončení nájemního vztahu dle této Smlouvy navrátí Předmět nájmu 

bezodkladně, nejpozději však do 30 dní, na vlastní náklady do náležitého stavu 

specifikovaného v Příloze č. 7 a opraví veškeré škody způsobené na podchodu 

specifikovaném čl. 5 odst. 5.7. Nájemce zejména provede na vlastní náklady odstranění 
veškerých konstrukcí umístěných Nájemcem a provede opravu všech zjištěných škod a 
závad způsobených Nájemcem na Předmětu nájmu a provede opravu škod a závad na 
mostní konstrukci způsobených Nájemcem v prostoru podchodu. 

 
6. Spolupráce Pronajímatele a Nájemce 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a koordinovat mezi sebou kroky ve spojitosti 
se silničními přípojkami, úpravami komunikací a zpevněných či zelených ploch, 
přípojkami a přeložkami inženýrských sítí, s aplikací bezpečnostních předpisů na 

staveništích, zabezpečením stavenišť a při jednáních v těchto souvislostech s 
příslušnými státními orgány a/nebo provozovateli. 

 

6.2. Pronajímatel uděluje podpisem této Smlouvy pro účely řízení o vydání stavebního 

povolení pro Stavbu, jako vlastník Předmětu nájmu, souhlas s provedením příslušné 
části Stavby na Předmětu nájmu, jak je popsáno v čl. 1. odst. 1.3.  

 

6.3. Pronajímatel uděluje podpisem Smlouvy, jako vlastník Předmětu nájmu, souhlas 
s faktickým zahájením a realizací části Stavby, jak je popsáno v čl. 1. odst. 1.3., za 

podmínky, kdy na Stavbu budou vydána příslušným stavebním úřadem veškerá 
nezbytná veřejnoprávní povolení, která nabydou právní moci. 
 

6.4. Pronajímatel má v plánu realizovat výstavbu projektu „Polyfunkční areál 
Reitknechtka/Projekt Key“, budova A, B nacházející se v Praze 4 – Pankrác, včetně 

veškeré potřebné infrastruktury a vybavení, demoličních prací, přípojek a přeložek 
inženýrských sítí, úprav a výstavby komunikací, zpevněných ploch, sadových a 
terénních úprav a revitalizace podchodu ulice 5.května, povolený územním rozhodnutím 
a stavebním povolením přijatelného pro Pronajímatele, kde ke dni podpisu této smlouvy 
se aplikují: rozhodnutí o umístění stavby stavebního odboru  Městské části Praha 4, č.j. 
P4/050559/15/OST/JARY ze dne 15.4.2015, které nabylo právní moci dne 21.8.2016 a 

Certifikátem autorizovaného inspektora č.j. 492011003 ze dne 
29.2.2012, a jak momentálně měněno změnou územního rozhodnutí pod číslem 
jednacím 501626/2021 a změny stavby před dokončením pod č.j. 501615/2021, jehož 
předběžná koordinační situace tvoří přílohu číslo 9 na stavebních pozemcích, mimo jiné, 
parc. č. 2076/2 (podle katastru nemovitostí druhu zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 
2600/1, včetně parc. č. 2600/31, parc.č. 2600/2, včetně parc.č., 2600/41,  2664, 2716, 

2752/4, včetně parc.č., 2753/31, 3151/1, 3182/2, 2578/2, 2623/36, 2730/1, 2730/4, 

2730/5, 2730/6, 2730/7, 2730/8, 2755/1, 2791/3, 3152 (všechny podle katastru 
nemovitostí druhu ostatní plocha) v katastrálním území Nusle v Praze 4 a navazujícími 
stavebními povoleními vydanými v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím, který je 
také známý pod obchodním názvem „Key“ (dále jen „Projekt Key“). 

 

6.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně přiměřenou součinnost při jakémkoli 
správním řízení vedeném v souvislosti s Projektem Key či projektem části Stavby, jak 

je popsáno v čl. 1. odst. 1.3., bude-li při správním řízení ze strany orgánů veřejné správy 
vyžadována součinnost dotčené Smluvní strany. Nájemce se zejména zavazuje na 
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požádání poskytnout Pronajímateli písemný souhlas s výstavbou Projektu Key pro účely 
správních řízení, a to na základě písemné žádosti Pronajímatele a posouzení projektové 
dokumentace pro stavební povolení k Projektu Key Nájemcem, nebude-li předložená 
projektová dokumentace Projektu Key negativně zasahovat do případného ochranného 
pásma metra. Bude-li dle předložené projektové dokumentace Projektu Key zasahovat 

tato stavba do ochranného pásma metra, budou ze strany svodné komise Nájemce 
stanoveny podmínky realizace Projektu Key. 

 

6.6. Pronajímatel předložil Nájemci výchozí projektovou dokumentaci Projektu Key. 

Nájemce prohlašuje, že výstavba Projektu Key dle předložené projektové dokumentace 

nebude mít negativní dopad na realizaci Stavby.   
 

6.7. Smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou rozumně požadovatelnou součinnost 
potřebnou při plánování, výstavbě a dokončení Projektu Key a projektu části Stavby, 

jak je popsáno v čl. 1. odst. 1.3., bude-li ze strany třetích subjektů/osob/správních 
orgánů součinnost vyžadována s tím, že dotčená Smluvní strana není povinna 
součinnost poskytnout v případě, že by tím byl negativně ovlivněn Projekt Key resp. 
projekt části Stavby. 

 

6.8. Smluvní strany se zavazují, že budou společně usilovat o naplnění smyslu a účelu této 
Smlouvy a v této souvislosti učiní jakýkoli úkon, krok nebo podniknou jakékoli kroky 
(pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak), které bude případně v přiměřené míře 
nezbytné k naplnění takového smyslu či účelu Smlouvy nebo které budou požadovat 
státní orgány. 

 

6.9. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vůči Projektu Key a projektu části Stavby, jak 

je popsáno v čl. 1. odst. 1.3.: (i) nevznesou žádnou námitku ani připomínku ve smyslu 
§ 89 a § 114 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „Stavební zákon“) 
ve vztahu k Projektu Key u příslušného státního orgánu a (ii) nepodají žádný opravný 
prostředek proti žádnému z povolení či rozhodnutí, včetně mimo jiné odvolání, podnětu 
k provedení přezkumného řízení a žádosti o obnovu řízení nebo (iii) neprovedou žádné 
další kroky, kterými by ztěžovaly, blokovaly nebo zamezily plánování, výstavbě, 
dokončení a užívání Projektu Key či projektu Stavby. Pronajímatel je povinen v této 
souvislosti předložit Nájemci relevantní projektovou dokumentaci Projektu Key 
k posouzení a provést případné nezbytné úpravy dle vyjádření Nájemce tak, aby Projekt 

Key negativně nezasahoval do případného ochranného pásma metra s tím, že nebude-li 

toto splněno, Nájemce není vázán povinnostmi stanovenými v 1. větě tohoto odstavce.  

 

6.10. Nájemce je povinen seznámit Pronajímatele se stavební/projektovou dokumentací 
k veškerým stavebním konstrukcím a pracím, které zamýšlí umístit či realizovat na 
Pozemcích, s plánovaným pracovním postupem a organizací prací, a to nejméně 60 dní 
před zahájením realizace Stavby. O provedení seznámení bude vyhotoven písemný 
záznam potvrzený Smluvními stranami. Bez toho není Nájemce oprávněn započít 
jakékoliv práce na Pozemcích. Pronajímatel je povinen poskytnout součinnost při 
návrhu Nájemce na seznámení se stavební/projektovou dokumentací bez zbytečného 
odkladu po výzvě Nájemce nejdéle však do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy 
Nájemce. 
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6.11. Smluvní strany se zavazují, že budou dále vzájemně spolupracovat a informovat se s 
dostatečným předstihem, budou jednat v dobré víře, a to v takovém rozsahu, jak to bude 

případně potřebné v souvislosti se Stavbou a Projektem Key ohledně činností 
prováděných (případně) Nájemcem a Pronajímatelem ve vztahu k příslušným státním 
orgánům. 
 

Přístup ke staveništi  
 

6.12. S ohledem na plánované rozšíření ulice nájezdové rampy na ul. 5. května, kdy Nájemce 
bude instalovat mostní podpory (1. etapa nájmu), zajistí Pronajímatel Nájemci, a 

Nájemce je povinen k přístupu využívat výlučně, přístup k Předmětu nájmu skrze 

přístup vyznačený modrou a červenou výplní na přístupovém plánu, který tvoří přílohu 
číslo 10 této smlouvy (dále jen „Přístup“). Strany se shodly, že Přístup je výlučně pro 
potřeby 1. etapy nájmu s tím, že přístup během následných etap bude projednán a 
odsouhlasen Pronajímatelem. 

 

6.13. Nájemce užije Přístupu pouze v rozsahu nezbytně nutném pro instalaci a monitoring 

mostních vzpěr s tím, že Přístup bude předem koordinován a schválen Pronajímatelem 
a omezen na dobu nezbytně nutnou. Vzhledem k časovému harmonogramu odebrání 
podpěr Přístup neplatí pro demontáž podpěr. K takovému přístupu se Nájemce zavazuje 
dohodnout přiměřený přístup s budoucím vlastníkem Předmětu nájmu. 

 

6.14. Nájemce bere na vědomí, že Přístup je pouze pěší a případné nasazení techniky vykoná 
pouze po předchozím odsouhlasení Pronajímatele. 
 

6.15. Nájemce Přístup oddělí stavebním oplocením dobré kvality od zbývajících pozemků 
Pronajímatele. Právo přístupu Pronajímatele na Předmět nájmu zůstává zachováno. 

 

6.16. Přístup může být dle potřeb realizace Projektu Key jednostranně měněn 
Pronajímatelem, avšak nejdříve 10 dnů ode dne doručení písemné informace o takové 
změně Nájemci s tím, že Přístup lze pouze měnit nikoliv zcela znemožnit. 
 

6.17. Nájemce se zavazuje, že pracovníci a dodavatelé Nájemce (zahrnující třetí strany 
vykonávající práce pro Nájemce) se budou vždy řídit bezpečnostními a organizačními 
pokyny Pronajímatele, či generálního zhotovitele, nebudou se na částech Předmětu 
nájmu nevyznačených na přístupovém plánu zdržovat, zanechávat vybavení a nebudou 

uvedené prostory využívat. 
 

6.18. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů Pronajímatele dle ustanovení 6.17, a 

nenapravení takového chování po písemné výzvě Pronajímatele, je Pronajímatel 
oprávněn tuto smlouvu okamžitě jednostranně vypovědět. 
 

6.19. Pronajímatel umožní Nájemci před započetím nájmu dle této Smlouvy Přístup na 
Předmět nájmu po dobu nezbytně nutnou a odsouhlasenou Pronajímatelem za účelem 
pasportizace mostu ulice 5. května vedoucím nad Předmětem nájmu.     
 

6.20. Nájemce a osoby Nájemcem pověřené vykonávají Přístup a práce s Přístupem 
související výlučně na vlastní riziko a náklady.  
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6.21. V případě vzniku škody související s Přístupem, Předmětem nájmu a/nebo Stavbou na 

Předmětu nájmu/Projektu Key Nájemcem (či třetími stranami vykonávající práce pro 
Nájemce), je Nájemce povinen: 

 

6.21.1. takovou škodu bezprodleně napravit a/nebo 

6.21.2. nahradit Pronajímateli škodu vzniklou vykonáním těchto práv Nájemce. 
 

7. Revitalizace podchodu 

 

7.1. Pronajímatel je dle územního rozhodnutí specifikovaného v čl. 6.4 této Smlouvy 
zavázán a bude mimo jiné realizovat práce spočívající v revitalizaci podchodu ulice 

5.května zahrnující části Předmětu nájmu, na kterých bude Nájemce umisťovat mostní 
podpory a k takové činnosti se rovněž zamýšlí zavázat ve vztahu k Magistrátu 
hlavního města Prahy, případně Městské části Prahy 4, či Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. a dalších institucí. Revitalizace bude spočívat zejména 

(ne výlučně) z prací: 
 

7.1.1. na revitalizací plochy podchodu a úprava pochozí plochy; 

7.1.2. úpravy povrchu mostní konstrukce – vyspravení, vymalování a grafické úprav, 

provedení pohledových stěrek povrchů (bez narušení nosné konstrukce),  
7.1.3. umístění veřejného osvětlení pod mostní konstrukcí.  

 

Konkrétní zadání revitalizace není ke dni podpisu této smlouvy známo a bude Nájemci 
Pronajímatelem průběžně doplňováno na základě dohody s MHMP a TSK Praha (dále 
jen „Revitalizace“). Případným dokončením Revitalizace a vybudováním pochozích 
ploch, popř. veřejného osvětlení apod. se Nájemce nestane jejich vlastníkem a nebude 
jejich správcem po dokončení Revitalizace – Pronajímatel se zavazuje v tomto 

kontextu tuto povinnost případně přenést na příslušný subjekt (MHMP, TSK apod.), 
bude-li to možné.  

 

7.2. Dokončení a odprodej Projektu Key se očekává před ukončením Etapy 6. Jelikož 
instalace mostních podpor Nájemcem neumožní dokončení (kolaudaci) Revitalizace, 

dohodly se Smluvní strany na následujícím: 
 

7.2.1. Pronajímatel se zavazuje realizovat práce odpovídající Revitalizaci v rozsahu 

kdy bude zbývat pouze ta část, dotčena Předmětem nájmu (případně Stavbou). 
Strany očekávají, že takovéto práce budou například dokončení povrchů 
komunikace kolem mostních pilířů a mostní stěny, dosypání svahování a 
dokončení povrchu komunikace při ose P3 povrchová úprava mostní konstrukce, 

doplnění zábrany při ose P3 (vzhledem k výškovému převýšení proti ul. 
Sdružení), kde tyto práce jsou mimo Předmět nájmu, avšak vždy nejvýše do 
míry, která bude možná s ohledem na umístění podpěr Nájemcem v podchodu. 

Rozsah bude Pronajímatelem blíže upřesněn (dále jen „Nezbytné části 
Revitalizace“). 

 

7.2.2. Pokud bude Projekt Key zkolaudován (tedy v rozsahu, kde administrativní 
budovy postavené jako součást projektu Key jsou zkolaudovány bez ohledu na 

to, zda-li je Revitalizace dokončena) za trvání nájmu dle této Nájemní smlouvy, 
převezme Nájemce od Pronajímatele, resp. jeho zhotovitele, či právního 
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nástupce, bezvýhradně rozpracované dílo Revitalizace ve stavu, v jakém bude 
k datu předání dokončeno s tím, že zbývající části dokončí Nájemce. Nájemce 
převezme rozpracované dílo Revitalizace pouze v případě, kdy do finálního 
stavu co do rozsahu i kvality Revitalizace bude zbývat pouze část dotčena 
Předmětem nájmu. Vznikne-li Nájemci povinnost hradit jakékoliv náklady 
související s finalizací/dokončením Revitalizace vyjma dokončení a 

zkolaudování části dotčené Předmětem nájmu, zavazuje se Pronajímatel 
Nájemci tyto náklady uhradit. 

  
7.2.3. K předání a převzetí dojde do 15 pracovních dní ode dne doručení výzvy 

k převzetí rozpracovaného díla ke konkrétnímu datu Pronajímatelem Nájemci, 
kterou bude Pronajímatel oprávněn odeslat nejdříve po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu umožňující užívání administrativních budov 
vystavěných jako součást projektu Key (nezávisle na tom, zda takové povolení 
bude společné, či oddělené od Revitalizace). Součástí bude seznam práv a 
povinností postupovaných na Nájemce v rámci dokončení Revitalizace. 

 

7.2.4. V případě, že Nájemce rozpracované dílo Revitalizace nepřevezme k 
uvedenému datu, Pronajímatel zaprotokoluje stav díla jednostranným zápisem 
včetně případného fotografického záznamu a k datu doručení takového 
jednostranného zápisu Nájemci bude rozpracované dílo považováno za předané 
Pronajímatelem Nájemci (dále jen „Datum předání Revitalizace“). To neplatí, 
pokud Revitalizace provedená Pronajímatelem co do rozsahu neodpovídá čl. 
7.2.1, tj. bude chybět provedení dalších stavebních prací mimo části Revitalizace 
dotčené Předmětem nájmu, s tím, že strany souhlasí, že zbývající Nezbytné části 
Revitalizace (i ty, které nejsou součástí Předmětu nájmu) budou vždy dokončeny 
Nájemcem. 

 

7.2.5. K Datu předání Revitalizace přejdou na Nájemce veškerá práva a povinnosti 
plynoucí Pronajímateli ze:  

 

(i) stavebního povolení pro Revitalizaci a s ní souvisejících plánovacích 
smluv této Smlouvy, 

(ii) případných smluv jak předvídáno v čl. 7.1 této Smlouvy,   
(iii) licence k užívání projektové dokumentace dle definice smlouvy 

s architekty a designéry, to však pouze do té doby, dokud Nájemce 
Revitalizaci neukončí. V tomto případě licence k takové dokumentaci 
zaniká a zůstává výhradně Pronajímateli,  

(iv) práva z vad ze smlouvy s generálním zhotovitelem Projektu Key 

v rozsahu Revitalizace dokončované Nájemcem, jakož i  
(v) jakýchkoliv jiných smluv uzavřených Pronajímatelem v dobré víře ve 

vztahu k realizaci Revitalizace a k Datu předání Revitalizace 
nesplněných, a to vždy v rozsahu týkajícím se Revitalizace, která budou 

blíže specifikována v předávacím protokolu vyhotoveného k Datu 

předání Revitalizace.  

 

7.2.6. Pro vyloučení pochybností tedy po Datu předání Revitalizace nebude 
Pronajímatel mít ve vztahu k Revitalizaci žádná práva a povinnosti. Nájemce 
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tyto převezme za své a zaručuje se, že na své náklady a riziko Revitalizaci za 

Pronajímatele bezvýhradně dokončí.  
 

 

7.2.7. Nájemce bude povinen Revitalizaci na své náklady a bez zbytečného odkladu, 

po předání a odstranění mostních podpor, dokončit v rozsahu a způsobem dle 
předávacího protokolu Revitalizace a smluv uvedených v článku  7.2.5, 

nejpozději však do 90 dnů od odstranění mostních podpor.  
 

7.2.8. V případě, že Nájemce Revitalizaci v lhůtě uvedené v 7.2.7 nedokončí (pro 

vyloučení pochybností se dokončením rozumí také získání pravomocného 
kolaudačního souhlasu a/nebo jiného obdobného povolení, budou-li zákonem 
vyžadovány), zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
den prodlení s tím, že uvedená pokuta nemá vliv na náhradu případné škody.  

 

7.2.9. Nájemce současně na výzvu Pronajímatele bezodkladně Pronajímateli nahradí 
veškerou škodu vzniklou Pronajímateli nedokončením předaných částí 
Revitalizace v souladu s postoupenými závazky dle ustanovení 7.2.5. 

 

8. Etický kodex 

 

8.1. Nájemce se v oblastech upravených touto Smlouvou zavazuje k následujícímu: 
 

8.1.1. dodržovat Kodex dodavatele uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy („Kodex 
dodavatele”);  

8.1.2. přijmout opatření, aby bylo zajištěno, že Kodex dodavatele bude dodržován 
osobami spolupracujícími s Nájemcem při plnění této Smlouvy; 

8.1.3. umožnit Pronajímateli provádění auditu dodržování Kodexu dodavatele; 
8.1.4. zajistit, že podezřelá nebo nahlášená porušení Kodexu dodavatele budou pečlivě 

prošetřena a neprodleně oznámit takové informace Pronajímateli. 
 

8.2. Pronajímatel má právo odstoupit od této Smlouvy nebo ukončit tuto Smlouvu s 
okamžitou účinností a vyhrazuje si právo na náhradu újmy v případě, že Nájemce 

poruší Kodex dodavatele. 
 

8.3. Nájemce prohlašuje, že na něho ani jeho vlastníky (i na skutečné vlastníky) nejsou 
uvaleny sankce EU nebo USA a nejsou uvedeni na žádném jiném obdobném seznamu 

obchodních sankcí. Nájemce se zavazuje bezpodmínečně informovat Pronajímatele o 

jakýchkoli změnách těchto skutečností. Pokud tak Nájemce neučiní, má Pronajímatel 
právo tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, přičemž Nájemce nebude mít 
žádné nároky vůči Pronajímateli. 

 

9. Společná ustanovení 
 

9.1. Je-li nebo stane-li se část této Smlouvy zdánlivou, neplatnou či neúčinnou, bude 
zdánlivé, neplatné či neúčinné ustanovení nahrazeno odpovídajícím ustanovením, které 
odpovídá účelu této Smlouvy a u něhož lze předpokládat, že by jej Smluvní strany byly 
sjednaly, kdyby jim byla známa zdánlivost, neúčinnost či neplatnost původního 
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ustanovení. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají zdánlivostí, neplatností či neúčinností 
tohoto ustanovení nedotčeny.  

 

9.2. Odpověď Pronajímatele na nabídku Nájemce k uzavření Smlouvy s odchylkou nebo 

s dodatkem, která podstatně nemění smluvní podmínky a nebyla bez zbytečného 
odkladu odmítnuta, nebude považována za přijetí nabídky, a to v souladu s § 1740 odst. 
3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění. 

 

9.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí a potvrzují, že pro účely této Smlouvy se 

ustanovení § 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužijí. 
Smluvní strany se dále vzdávají jakéhokoli práva na zrušení Smlouvy nebo navrácení v 
původní stav, pokud by byla vzájemná plnění dle této Smlouvy v hrubém nepoměru a 
vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních, která mají platnost originálu, přičemž 
Nájemce obdrží dva stejnopisy a Pronajímatel obdrží jeden stejnopis. 

 

10.2. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami. 
 

10.3. Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou považovány za řádně učiněné, pokud budou 
doručeny osobně, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou, a to na 
adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, a/nebo na takovou adresu, kterou kterákoliv ze 
stran určí v písemném oznámení doručeném druhé straně v souladu s tímto odstavcem. 
Každá taková písemnost bude považována za řádně uskutečněnou a doručenou buď v 
den skutečného doručení nebo v den odmítnutí přijetí na příslušné adrese nebo třetí (3.) 
den po uložení zásilky na poště pro nemožnost doručení adresátovi. 
 

10.4. Pronajímatel je oprávněn převést práva a povinnosti z této Smlouvy nebo celou tuto 
Smlouvu na třetí osobu bez souhlasu Nájemce. 

 

10.5. Smluvní strany jsou povinny podle této Smlouvy jednat tak, aby bylo chráněno dobré 
jméno a pověst všech Smluvních stran, tím není dotčeno právo Smluvních stran domáhat 
se nároků vyplývajících z této Smlouvy. 

 

10.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv. Doba trvání nájmu a jeho začátek stanovený v čl. 1 odst. 1.3 zůstává 
zachován. 

 

10.7. Smluvní strany jsou povinny při postupu podle této Smlouvy, při uplatňování práv, při 
plnění závazků a při řešení sporů jednat vždy s cílem dosáhnout účelu této Smlouvy. 
 

10.8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
a účinném znění, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace 
a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Pronajímatel 
dále bere na vědomí, že Nájemce je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a 
účinném znění, a že veškeré informace týkající se Smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  
 

10.9. Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této Smlouvě ani jakýkoli odklad nebo 
prodloužení lhůty pro vykonání takového práva kteroukoliv Smluvní stranou nebude 
považováno za vzdání se tohoto práva.  
 

10.10. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí písemná a ústní ujednání Smluvních stran 
týkajících se předmětu této Smlouvy. 

 

10.11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
tato Smlouva po vzájemném projednání odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 
 

10.12. Smluvní strany touto Smlouvou dávají přednost vzájemné partnerské smluvní 
spolupráci při realizaci Stavby a Projektu Key před řešením vzájemných vztahů 
Smluvních stran přímo před státními orgány v rámci správních řízení či dokonce 
soudních řízení. Za tímto účelem se Smluvní strany dohodly, že veškeré případné spory 
budou primárně řešeny vzájemnou dohodou. 
 

10.13. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem 
České republiky. Spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude 
možné vyřešit vzájemnou dohodou, budou rozhodovány s konečnou platností 
příslušnými soudy České republiky. 
 

10.14. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

 

Přílohy: č. 1  – Záborová situace (vyznačení Předmětu nájmu) 
   č. 2  – Technicky nákres podpěrné mostní konstrukce 

   č. 3  – Kodex dodavatele (Skanska Supplier Code of Conduct) 

č. 4  – Požadavky Pronajímatele na bezpečnost a ochranu zdraví při     
práci (BOZP) – v elektronické podobě 

   č. 5  – [Záměrně vynecháno] 

   č. 6  – Soupis plateb 

   č. 7  – Stav Předmětu nájmu po skončení nájmu 

   č. 8 – Přehled práv třetích osob k Předmětu nájmu 

   č. 9      - Nová koordinační situace 

   č. 10    - Přístupový plán 

 

B) Závěrečná ustanovení 
 

B.1 Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních, která mají platnost originálu, přičemž 
Nájemce obdrží dva stejnopisy a Pronajímatel obdrží jeden stejnopis. 
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B.2. Dodatek č. 1 lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami. 

 

B.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv.  

 

B.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 
1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace 
a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Pronajímatel 
dále bere na vědomí, že Nájemce je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a 
účinném znění, a že veškeré informace týkající se Smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  

 

B.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a 
že po vzájemném projednání odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
 

     

     

V Praze dne  V Praze dne 

Za Pronajímatele 

Skanska Zeta Project Company, s.r.o., 

 

 

Za Nájemce 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

 

 

……………………………………… 

Skanska Property Czech Republic, s.r.o. 

Mariusz Krzak 

 

 

……………………………………… 

V souladu s a výlučně pro interní předpisy 
Skanska Property Czech Republic, s.r.o. 

připojuje svůj podpis Dagmar Cabejšková 

. ……………………………………… 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

 

 

. ……………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

    

     

 


