

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na zakázku

Předmýtní výchovná těžba – 2022, oddělení č. 66

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: **MĚSTO KAPLICE**

se sídlem: Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
zastoupeno: Mgr. Pavlem Talířem – starostou města
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice
č.ú. : 0580009369/0800
telefon/fax: 380303100/ 380303110
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

dále jako **objednatel**

I.2. Zhotovitel: **Městské lesy Volary s.r.o.**

se sídlem: V Kasárnách 645, 384 51 Volary
zastoupena: Ing. Miroslavem Řežábkem,
IČ: 25185080
DIČ: CZ25185080
Bankovní spojení: 201214769/0300
telefon/fax: 606089913, 606959692
e-mail: info@mlvolary.cz

dále jako **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je provést předmýtní výchovnou těžbu (do 40 let, nad 40 let věku) dřeva na pozemcích v majetku města Kaplice, jakož i zpracovat všechnu dřevní hmotu do 7 cm s kůrou na slabém konci, provést povýrobní úpravy lokality, kde těžba probíhala (zejm. zarovnání přibližovacích linek, nátěr poškozených stromů). Těžba bude probíhat na území LHC Kaplice, oddělení č. 66. Celkové množství těžby činí 1 500 m³. Tato hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem a celkem stanovené množství je maximální možná hodnota, kterou nelze překročit.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví v lesním hospodářství (zejména práce s JMP, harverstory, s jedy používanými v lesnictví, pálení klestu, přibližování koňmi, les. kolovými traktory a vyvážecí soupravou).

Za veškeré pracovní úrazy vzniklé nedodržením BOZP nese plnou zodpovědnost zhotovitel.

II.2. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období **4/2022 – 7/2022**

zahájení díla: **10.4.2022**

dokončení díla (včetně předání díla) – **31.7.2022**

Zhotovitel bude vykonávat práce a těžbu dřeva šetrně a vytěžené dřevo předá v požadovaném stavu a kvalitě objednateli na odvozním místě.

O předání vytěžené hmoty bude zhotovitelem objednateli předložen protokol, v němž bude uvedeno množství vytěžené dřevní hmoty, (např. číselník).

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu z.č. 526/1990 Sb. jako cena pevná.

Cena díla je *těžba - cena* **660,00** Kč / m³ bez DPH

těžba - cena **798,60** Kč / m³ včetně DPH

těžba DPH - **138,60** Kč/m³ DPH 21 %

V případě ztížené pracovní síly lze výše uvedené sazby navýšit až o 20%, v případě snížené pracovní síly lze výše uvedené sazby snížit až o 20 %.

IV.2. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě tak, jak je uvedeno v čl. III.1. této smlouvy.

V. Fakturace a plnění

V.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. takto:

V.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel po převzetí vytěženého dříví objednatel. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem Ing. Jakubem Máchalem, dále jen OLH, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Zaplacení množství vytěženého dříví bude realizováno:

Budou změřeny hraně vytěženého dříví objednatel (OLH), z tohoto množství bude zaplacen 90%, zbytek množství, který bude roven množství vytěženého dříví po přejímkách mínus zaplacené množství, bude zaplacen po přejímkách dříví.

Splatnost dílčí faktury je **30** kalendářních dnů od data doručení.

V.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném ukončení díla po jeho předání objednateli, tak jak je uvedeno v čl. IV. a v čl. VIII. této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je **30** kalendářních dnů od data doručení.

V.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

V.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.

VI. Provádění díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje:

- provést veškeré požadované práce objednatel včas a v požadované kvalitě
- případné vzniklé škody svojí činností uhradit objednateli, případně další osobě
- zpracovat všechnu dřevní hmotu do 7 cm s kůrou na slabém konci
- těžit pouze vyznačené stromy k těžbě a přibližování dřeva provádět co nejšetrnějším způsobem s ohledem na zachování přirozené obnovy, zbytečně nepoškozovat netěžené stromy. Poškozené stromy je povinen v letním období ošetřit do konce směny, v zimním období do konce pracovního týdne prostředkem, který zabraňuje vzniku hniloby
- technologii těžby předem konzultovat s OLH
- dodržet schválenou technologii OLH

- sortimentaci dříví provádět podle specifikace OLH
- maximálně využívat mezernatosti v porostech a tím zamezit dalšímu nežádoucímu ředění porostů přibližovacími linkami
- předávat zadavateli vždy po dokončení porostu sestavy o vytěžené hmotě

VII. Dodání díla a převímka

VII.1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a po té jeho předáním a převzetím objednateli s tím, že o tomto předání a převzetí bude proveden písemný protokol. Zhotovitel je povinen uvědomit písemně pověřeného pracovníka objednatele, Ing. Jakuba Máchala (OLH), mobil 722 149 968, o termínu předání díla 3 kalendářní dny před termínem předání vytěženého dřeva na předávacím místě.

VIII. Smluvní pokuty

VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **500,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

VIII.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,05 %** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

VIII.3. Smluvní pokuty jsou splatné do **14** kalendářních dnů od vyúčtování.

VIII.4. V případě poškození stromu při přibližování dřeva, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý poškozený kmen, v letním období neošetřený do konce směny, v zimním období do konce pracovního týdne.

VIII.5. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímacím řízení, se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.

VIII.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

VIII.7. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

IX. Vyšší moc

IX.1. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. živelné pohromy, požár, atd.

IX.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a dohodě plnění.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků druhou stranou.

X.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků zhotovitelem, jímž se míní:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů

X.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků objednatelem především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na podstatné porušení smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

X.4. Zhotovitel i objednatel mohou od smlouvy odstoupit i pro nepodstatné porušení smluvních podmínek dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

X.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

X.7. Odstoupení od této smlouvy pak musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro účely tohoto doručení platí pro oba účastníky této dohody adresa uvedená v záhlaví této smlouvy a má se za to, že je doručeno smluvní straně řádně třetím dnem po odeslání doporučené zásilky, nedojde-li k doručení dříve.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy seznam porostů určených k těžbě.

XI.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XI.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

XI.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Kaplice č. 2142 ze dne 4.4.2022 .

V Kaplici dne

za zhotovitele
Ing. Miroslav Řežábek
jednatel společnosti

za objednatele:
Mgr. Pavel Talíř
starosta města