
SOD č.2022/16/Ol48

Smlouva o dílo

č. 2022/16/0148

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Akce: Výměna rozvodů vody V MŠ Ukraiinská 1531, Ostrava - Poruba

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava—Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451

zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor

Ing. Dagmar Žižková

dále jen objednatel

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

se sídlem Zengrova 15, Ostrava—Vítkovice, 703 00

IČO: 06669476

DIČ: C206669476

zastoupený: Ing.arch. Janem Tulingerem, jednatelem

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 115-5747060207/0100

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele kpodnikání

jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající ve výměně rozvodů vody V souladu s platnými technickými normami a souvisejícími

předpisy V malé a velké budově mateřské školy Ukrajinská 1531, Ostrava—Poruba.

Vše bude provedeno podle části projektové dokumentace z 01/2022 pro provádění stavby „Mateřská

škola Ukrajinská“, zpracované společností TZB—energie CZ s.r.o., se sídlem Kubánská 1510/2,

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 05700124, číslo zakázky T21062 (dále i jen projektová dokumentace) a

za podmínek uvedených V této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se s projektovou

dokumentací před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením odborné péče seznámit.

Zhotovitel se zavazuje zejména:

a) provést demontáž stávajícího ocelového potrubí pro rozvod vody včetně výměny určených

stoupacích potrubí,

b) provést vybourání určených stávajících obkladů, demontáž určených zařizovacích předmětů,

bourání části příček, aj.

c) provést nové obklady, zazdívky, dlažby, opravu omítek, malby, montáž nových rozvodů

z plastového potrubí, zařizovacích předmětů, aj.

d) provést související stavební práce, odvoz a likvidaci suti a vybouraných materiálů, úklid, aj.

Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, platnými ČSN a souvisejícími

předpisy,

e) provést všechny potřebné zkoušky, revize, doložit atesty, osvědčení apod. k použitým

materiálům,

í) vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě, 1 x

na CD nosiči,

g) provést všechny související práce v rozsahu podle projektové dokumentace,

h) pořídit průběžně fotodokumentaci prováděných stavebních prací tak, že vyfotografuje původní

stav, průběh bourání a pokládání nových vrstev, případně všech konstrukcí, které budou zakryty.

Fotodokumentace bude zhotovitelem předána objednateli při přejímce hotového díla v digitální

podobě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

„ IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací:

Malá budova: 11. 7. 2022

Velká budova: 1. 8. 2022

Doba realizace prací včetně předání a převzetí hotového díla:

Malá budova: do 5. 8. 2022

Velká budova: do 23. 8. 2022

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní V terminu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI. smlouvy). Nedojde-li k jiné

dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1.tohoto článku o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. VI. této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nese zhotovitel nebezpečí škody

na díle.

Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu protokolu o předání a převzetí

oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:
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prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

certifikáty, atesty, zkoušky, protokoly měření

revize

doklad o ekologické likvidaci odpadů

o stavební deník

o předání dokumentace skutečného provedení (výkresová část ve formátu DWG a PDF) objednateli

— ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě a jednou V digitální podobě na CD nosiči

. fotodokumentace V digitální podobě

. provedení dalších souvisejících prací V rozsahu podle části projektové dokumentace 2 01/2022

pro provádění stavby „Mateřská škola Ukrajinská“, zpracované společností TZB—energie CZ

sro.

Místem provádění díla je objekt (malá a velká budova) MŠ Ukrajinská 1531, Ostrava-Poruba, kat.

uzemí Poruba. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné

péče seznámil se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro

provedené a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné či skryté překážky

znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

0
0
0
0

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 835 834,82 Kč bez DPH

(osmsettřicetpěttisícosmsettřicetčtyřikorunčeských, 82 haléřů).

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou

i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které V projektové dokumentaci,

výzvě nebo V této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo

mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení

daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů. Tento učet musí být veden V tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet

daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněná pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po

jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel

zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu,

kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné V době zpracování tohoto

rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
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Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na

tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně provedených prací k poslednímu

dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále

ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupisy provedených prací ke

schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 dnů od jejich

převzetí potvrzené zpět zhotoviteli kvystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu

bez soupisu provedených prací schválených a písemně potvrzených objednatelem.

Po protokolárním předání a převzetí díla, kterým se předává a přebírá řádně zhotovené dílo bez vad a

nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí

objednateli nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., V platném znění (dále

jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací a u konečné faktury také předávací

protokol opatřený podpisy obou smluvních stran.

Okamžik předání a převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání

se považuje za DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení obj édnatéli.

Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí dále obsahovat

tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

- Číslo smlouvy objednatele

- Název akce

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje—li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje

nesprávne údaje nebo neobsahuje—li údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová

lhůta splatnosti začne běžét znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že V případě, že objednatel převezme dílo dle této smlouvy, na

němž se vyskytují vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, bude ze zhotovitelem

vystavené konečné faktury částka ve výši 20% z celkové ceny díla pozastavena, ato až do odstranění

všech vad a nedodělků, které byly uvedeny v předávacím protokolu podepsanem oběma smluvními

stranami, včetně dodání všéch požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky a

bude proplaceno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění všéch vad a nedodělků,

které nebrání řádnému užívání díla. Tento protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že V případě aplikace tzv. pozastávky uvedené V odst. 17. tohoto článku

není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoli smluvní pokuty či úroky z prodlení z částky

pozastávky, tedy z částky 20% celkové ceny díla, a to i přes skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval

celou částku za provedení díla a tuto fakturu objednateli doručil.

Doručením daňového dokladu — faktury se rozumí její podání na podatelně Úřadu městského obvodu

Poruba nebo její dodání doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence, případně

elektronicky V souladu s platnými předpisy.



SOD č.2022/16/0148

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací. O předání

staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít á uhradit zhotoviteli smluvenou cenu

díla dle čl. V. této smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie)

bezúplatně. Připojení na tato média si zhotovitel zajistí sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných á psychotropních

látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen

objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno V čl. III. odst. 1 této smlouvy s potřebnou

péčí tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem. Harmonogram

prací tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve

sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení V rozsahu odpovidajicim obecným

požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel je povinen zajistit

staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do

objektu zš.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na

místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny předem ke

kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve

objednatele k převzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku stavby. Nepozve-li jej včas nebo

pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spojené.

Pokud se objednatel V daném terminu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytim souhlasí.

V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy, a předá

ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím

spojené uhradí objednatel vpřípadě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel

k jejímu provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, á/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prácí, opravou chybného stavu a následným

zakrytim zhotovitel.

Stanoví—li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve-li jej

včas, nebo pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí

náklady s tím spojené.
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Nedostaví—li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle

uj ednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i v okolí stavby, je povinen průběžně

odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ, budou mít

oblečené reflexní vesty označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů ve vnitřních i

venkovních prostorách a v bezprostředním okolí MŠ Ukrajinská 1531, Ostrava—Poruba a zavazuje se

ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím osobám.

K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před

dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k provedení díla je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla

objednatelem bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu oběma smluvními

stranami, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat

obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími

podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky při provádění díla.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související splněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a. časový postup prací a jejich kvalitu

b. druh použitých materiálů a technologií

c. zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby

d. zjištěné závady, vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění

e. další údaje, které souvisí s bezpečností a hospodárností práce

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním

textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební

deník musí být trvale dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní den po

převzetí řádně dokončeného díla obj ednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu nese

zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám, zavazuje se

zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní náklady. Volba mezi oběma způsoby

odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, projektové

dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
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Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti

za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.

Za vadu dílá (věci) je třeba považovat i každé poškození věci—části díla, k němuž došlo při výrobě,

přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při

předání dílá písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit.

Nedohodnou—li se, musí je zhotovitel odstranit nej později do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli ná provedené prácé záruku v délce 60 měsíců, na dodávky strojů,

zařízení technologie a materiálu dle záruk výrobců, minimálně však na 24 měsíců. Záruční doba

začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem. V případě řádného a včasného vytčéní vady se běh záruční doby staví á

počíná běžet znovu od počátku ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně potvrdí odstranění

takové vady díla

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době

způsobilé pro použití k ujednánému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li tyto vlastnosti

mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady poté, co je

zjistil. V oznámení zaslaném na kontaktní údaje zhotovitele v záhlaví této smlouvy uvede konkrétně,

jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů

od doručení písemného oznámení o zjištěných vadách. Vpřípadě havárie nastoupí zhotovitel na

odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení aje povinen odstranit reklamované

vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva

nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prácí dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% zceny díla s DPH za každý, i jen

započatý, den prodleni.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný v harmonogramu prací

(příloha č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla s DPH za každý, i jen

započatý, den prodleni.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,5% z nezaplacené částky s DPH za každý den prodleni.

Vpřípadě zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka zhotovitele,

vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště, a zhotovitel uhradí smluvní pokutu

ve výši 3000,— Kč za každý případ.

V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit testu na zjištění alkoholu nebo toxické látky

v těle, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště, á zhotovitel uhradí smluvní

pokutu ve výši 3000,— Kč za každý případ.

V případě porušení zákazu kouřéní ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli uložená

smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ.

V případě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pomůcky (pracovní obuv,

reflexní vesty, atd.) bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý případ.
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V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník, anebo stavební deník není dostupný

objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 20 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši l.OOO,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla

V důsledku nepředání díla V sjednaném termínu, nebo porušením jiné sankcionované povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč denně za každou vadu ode dne, kdy

byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště ve sj ednaném termínu zpátky objednateli, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý den prodlení

s vyklizením staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení,

ato na účet uvedený V této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že:

a) zhotovitel bude V prodlení se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy více než 10

pracovnich dnů

b) zhotovitel bude V prodlení s dokončením díla a jeho předání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy

více než 10 pracovnich dnů

c) zhotovitel bude v prodlení s termíny sjednanými dle harmonogramu prací (příloha č. 2) více

než 10 pracovních dnů

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 9 této

smlouvy) více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude—li mít dílo neodstranitelné vady, které

brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od smlouvy a

nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem

í) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V upadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

g) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh

a z dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé

porušením povinností zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit V případě, že:

a) objednatel bude V prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. ltéto smlouvy) více

než 10 pracovních dnů

b) objednatel bude V prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (č. V. této smlouvy) více než 10

pracovnich dnů

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají od okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně.

XI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně

odmítne či jinak znemožní.
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3. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského

zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

5. Smlouva je podepsána V elektronické podobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv.

8. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas suveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejích příloh

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zveřejní objednatel.

9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

3053/RMOb1822/82 ze dne 13.05.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky

malého rozsahu, zadané dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020 schválenými

usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1220/MRMOb1822/29 ze dne 25. 2. 2020 ve znění

dodatku č. 1 k těmto pravidlům schváleném usnesením Rady městského obvodu Poruba č.

1479/RMOb1822/36 ze dne 12. 6. 2020.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 — položkový rozpočet

příloha č. 2 — harmonogram prací

  

V Ostravě—Porubě dne: 26.05.2022 V Ostravě dne: 25.05.2022

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta Ing.arch. Jan Tulinger, jednatel


