



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/1813

**Stavba:** Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

KSO:  
Místo: Rynoltice

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>70 158,91</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>70 158,91</b>	<b>14 733,37</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>84 892,28</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/1813

**Stavba:** Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

Místo: Rynoltice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>70 158,91</b>	<b>84 892,28</b>
2022/3/3/1 813	Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP	70 158,91	84 892,28

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

Objekt:

**2022/3/3/1813 - Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**70 158,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 158,91	21,00%	14 733,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**84 892,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

Objekt:

**2022/3/3/1813 - Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP**

Místo:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**70 158,91**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

Objekt:

2022/3/3/1813 - Rynoltice, ON - stavební úpravy pro instalaci umyvadla na soc.zázemí - BOZP

Místo:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

70 158,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135002	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	12,000		0,00
2	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,900		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		0,00
4	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,800		0,00
5	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	5,000		0,00
6	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000		0,00
7	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,500		0,00
8	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,151		0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,151		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,510		0,00
VV			2,151*10 "Přepočtené koeficientem množství		21,510		
VV			Součet		21,510		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,151		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,399		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
14	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	5,000		0,00
15	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,000		0,00
16	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		0,00
17	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
18	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005		0,00
19	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	15,000		0,00
21	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	3,000		0,00
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	15,000		0,00
23	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,015		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		0,00
D 725			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000		0,00
26	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpadovodný	soubor	1,000		0,00
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
28	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
29	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		0,00
30	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	1,000		0,00
31	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		0,00
32	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,043		0,00
33	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043		0,00
D 781			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>0,00</b>
34	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,500		0,00
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,500		0,00
36	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,500		0,00
37	K	781473921	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 do 19 ks/m2	kus	15,000		0,00
38	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	0,600		0,00
39	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,500		0,00
40	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,750		0,00
vv			2,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,750		
vv			Součet		2,750		
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,074		0,00
42	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074		0,00
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,00</b>
43	K	783901201	Hrubé broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	3,000		0,00
44	K	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	3,000		0,00
45	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	3,000		0,00
46	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	3,000		0,00
47	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	3,000		0,00
48	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	3,000		0,00
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>0,00</b>
49	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
50	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
52	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		0,00
53	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
54	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
D OST 03			<b>Index jednotkových cen - oblast LIB</b>				<b>0,00</b>
55	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	582,232		0,00
D VRN 00			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>
56	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	582,232		0,00