

# OBJEDNÁVKA číslo: 542/2/22/59

Dodavatel		Odběratel	
Název	Jan Daňhel	Název	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	Páterovská 823, 294 21 Bělá pod Bezdězem	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ	73614084	IČ	00238309
DIČ	CZ00000000	DIČ	CZ00238309
č. účtu		č. účtu	2627181/0100

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

stavební úprava niky (4 x) na chodbě ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště  
Zhotovitel není plátcem DPH.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)

2) Termín dodání  
10. 8. 2022

3) Místo dodání  
Město Mnichovo Hradiště, , , ,  
Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz

4) Množství a cena v Kč

Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.stavební úprava niky na chodbě ZŠ Studentská	4		34 350,00	137 400,00	0	137 400,00 Kč	
Celkem						<b>137 400,00</b>	

5) Platební podmínky  
Převodním příkazem, splatnost 21 dní.

6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber	Dne	25. 5. 2022
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král	Dne	25. 5. 2022
9) V Mnichově Hradišti dne	25. 5. 2022	10) Podpis	