

Příloha č. 3
Smlouvy č. 1408/C1/2022

Příjemce: Mikroregion Hranicko

C8 a C9

Název Akce 2 Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí - etapa 1 a etapa 2 místní komunikace IV.třídy

ISPROFOND: 5718510096

Číslo žádosti: 17/2020

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací - etapa 2				
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa A - neuznatelné náklady	36 061,74	43 634,71
		SO 101 - Cyklistická komunikace - větev AX - neuznatelné náklady	16 351,90	19 785,80
		SO 101 - Cyklistická komunikace - větev AY - neuznatelné náklady	13 969,96	16 903,65
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa B - neuznatelné náklady	3 277 968,30	3 966 341,64
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa C1 - neuznatelné náklady	236 108,87	285 691,73
		SO 101 - Cyklistická komunikace - větev C1X - neuznatelné náklady	116 182,76	140 581,14
		SO 101 - Cyklistická komunikace - větev C1Y - neuznatelné náklady	121 017,43	146 431,09
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa C2 - neuznatelné náklady	66 728,37	80 741,33
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa E - neuznatelné náklady	5 235,41	6 334,85
		SO 101 - Cyklistická komunikace - osa D - neuznatelné náklady	109 456,70	132 442,61
		SO 401 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady	382 143,34	462 393,44
NN dle SFDI - etapa 1 (Lávka přes Bečvu)				
SO 201 Lávka přes Bečvu				
24	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	25 626,50	31 008,07
25	181305111	Převrstvení ornice na skládce	10 308,00	12 472,68
26	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	7 683,16	9 296,62
27	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	2 057,07	2 489,05
86	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	10 306,96	12 471,42
92	933901000	Zatěžovací zkoušky dynamické	171 782,52	207 856,85
93	933900000	Zkouška nesystémové kotvy	60 696,49	73 442,75
94	933902031	Zatěžovací zkoušky statické prvního rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	116 812,11	141 342,65
97	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	924,78	1 118,98
VON Vedlejší a ostatní náklady				
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	114 521,68	138 571,23
3	012403000	Vypracování geometrických plánů	28 630,42	34 642,81
4	013244000	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci	2 842 657,08	3 439 615,07
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	168 346,87	203 699,71
6	0132540001	Monitoring průběhu výstavby	17 178,25	20 785,68
11	041002000	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	11 452,17	13 857,13
12	043103000	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	171 782,52	207 856,85
13	045203000	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	5 726,08	6 928,56
14	049103000	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	9 161,73	11 085,69
15	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	34 356,50	41 571,37
16	049203000	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	51 534,75	62 357,05
17	071002000	Provoz investora, třetích osob	11 452,17	13 857,13
18	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	45 808,67	55 428,49

NN dle SFDI - etapa 2 (Cyklostezka)				
11 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa A - uзнatelné náklady				
20	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	37 787,83	45 723,27
12 - SO 101 - Cyklistická komunikace - větev AX - uзнatelné náklady				
18	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	8 151,30	9 863,07
49	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	4 702,86	5 690,46
50	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami - 1 ks	174,18	210,76
13 - SO 101 - Cyklistická komunikace - větev AY - uзнatelné náklady				
10	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	3 824,08	4 627,14
48	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	1 828,89	2 212,96
49	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami - 1 ks	174,18	210,76
14 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa B - uзнatelné náklady			8 592,47	10 396,89
15 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa C1 - uзнatelné náklady				
20	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	215 330,18	260 549,52
37	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks IS20	232,24	281,01
40	40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm	1 625,68	1 967,07
66	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 1 200 mm	4 540,20	5 493,64
16 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa C2 - uзнatelné náklady				
15	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	13 233,27	16 012,26
26	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks IS20	232,24	281,01
29	40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm	1 625,68	1 967,07
17 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa E - uзнatelné náklady				
10	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	3 245,43	3 926,97
18 - SO 101 - Cyklistická komunikace - osa D - uзнatelné náklady				
18	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	65 235,55	78 935,02
20 - Vedlejší a ostatní náklady				
1	012002000	Geodetické práce	70 832,79	85 707,68
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	9 464,48	11 452,02
4	01320300R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	29 029,83	35 126,09
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	52 253,70	63 226,98
6	021203000	Stěhování přírodních hodnot	40 641,77	49 176,54
8	041903000	Dozor jiné osoby	165 818,40	200 640,26
10	R021	Revize a zkoušky nezbytné pro předání dokončeného díla	116 119,33	140 504,39
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uзнatelných VRN v poměru neuзнatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. 4605971,06 * 6241129,94 / 106264542,88)			35 779,65	43 293,38
Celkem neuзнatelné náklady			9 190 507,47	11 120 514,05

Pozn.:

Na základě rozhodnutí výboru nejsou zahrnuty náklady nad normativ lávky.

Změny mezi soupisem prací v žádosti a vysoutěženému soupisu prací byly akceptovány.

Bylo zohledněno navýšení limitního příspěvku schválené usnesením 173. Výboru SFDI č. 1419 na základě dodatku č. 1 a dodatku č.

2 SoD.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	80 465 788,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	106 264 542,88
Uznatelné vyvolané náklady nerealizované smluvním zhotovitelem (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	95 144 028,83
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	80 465 788,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,57%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,43%
Minimální vlastní podíl (Kč):	14 678 240,83

Zpracoval:

Dne: 21.02.2022