



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA


číslo objednávky: 02PT-007160

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:**

Ipproduction.cz

Lukáš Pour



IČO: 74214560

DIČ: 

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obč. smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: 


Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatel se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi

Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku: „DI rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana — Foto a video dokumentace průběhu výstavby”

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění foto a video dokumentace průběhu výstavby stavby „DI rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana”. Foto dokumentace bude realizována formou časosběrných snímků realizovaných I natáčecí den před zahájením stavby pro zdokumentování současného stavu, + 8 natáčecích dní v průběhu stavby (délka cca 4 měsíce do zprovoznění) + I natáčecí den po dokončení a po ozelenění stavby, pro image záběry finálního stavu. Celkem bude realizováno IO natáčecích dní. Harmonogram natáčecích dní bude řešen s objednatelem dle harmonogramu stavby,

Lhůta pro dodání Či termín dodání: 

Termín zahájení na vyzvu Objednatele.

Výsledný dokument bude dodán do 60ti dnů po dokončení stavby a posledním natáčecím dni za předpokladu odsouhlasení komentáře objednatelem a ozelenění díla.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 231.000,-Kč / 279.510,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku potvrdí prostřednictvím datové schránky ŘSD zjq4rhz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.


Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Příloha č. 2 - Specifikace služeb

Za objednatele:

Digitálně podepsal



Ředitelství silnic a dálnic ČR

11.05.2022 17..07..10

Za dodavatele:

Digitálně podepsal



Datum: 2022.05.17 +0200'

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

---

Ipproduction.cz

*Soupis prací*

D1 rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana - Foto a video dokumentace průběhu výstavby

				Foto a video dokumentace stavby

Cena celkem bez DPH	231 000,00
DPH 21 %	48 510,00
Cena celkem včetně DPH	279 510,00

## Specifikace služeb

DI rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana — Folo a video dokumentace průběhu výstavby

Zdůvodnění:

Záměrem projektu je zdokumentování průběhu výstavby a následné vytvoření dokumentu o stavbě tohoto díla od počátečního záměru až po uvedení do provozu.

Cíl řešení:

Zajištění foto a video dokumentace průběhu výstavby stavby „DI rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana“. Foto dokumentace bude realizována formou časosběrných snímků realizovaných 1 natáčecí den před zahájením stavby pro zdokumentování současného stavu, + 8 natáčecích dní v průběhu stavby (délka cca 4 měsíce do zprovoznění) + 1 natáčecí den po dokončení a po ozelenění stavby. pro image záběry finálního Slavil. Celkem bude realizováno 10 natáčecích dní.

Předmět technické pomoci:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění foto a video dokumentace průběhu výstavby stavby „DI rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 - levá strana“.

Dokumentární (image) fotografie budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (betonáže, armování apod.). Kvalita fotografií je min 12 MPx.

Dokumentární (image) videa budou zaznamenávat dílčí práce průběhu výstavby (zemní práce, betonáže, armování, pokládka apod.). Kvalita videa je min FULL HD (1920 x 1080). Data budou předána objednateli jako součást faktury, vždy za daný kalendářní měsíc. Data budou obsahovat soubor image fotografií časosběrných snímků a video. Video bude sestříhané do podoby samostatně použitelného videa pro webové stránky, youtube kanál apod. Dále bude obsahovat podkresovou hudbu, titulky (název stavby, časový a logo investora).

Postup realizace:

Foto a video dokumentace:

- Studium projektové dokumentace
- Stanovení termínu natáčecích dní dle harmonogramu stavby
- Pořízení časosběrných snímků z určených míst
- Pořízení foto dokumentace z průběhu výstavby
- Pořízení video dokumentace 7. průběhu výstavby
- Výběr časosběrných snímků
- Výběr fotografií
- Výběr video záběrů
- Stříh videa (postprodukce)
- Nahrání dat na server, popř. webovou prezentaci objednatele
- Předání foto a video dokumentace objednateli

Dokument:

- Vytvoření scénáře a komentáře
- Vytvoření grafického vizuálního stylu prezentace
- Lokace projektu zpracována schematicky do mapových podkladů
- Výběr z natočeného a nafoceného materiálu
- Namluvení komentáře v nahrávacím studiu
- Sestřih komentáře a hudebního doprovodu
- Střih
- Otitulkování
- Efekty a barevné korekce
- Infografika
- Finální export video prezentace

Technická specifikace:

- Kvalita videa - FULL HD 1920x 1080 bodů
- Kvalita fotografií — 12 MPX
- Formát videa pro export — dle dohody MPEG, AVI
- Formát foto pro export - RAW, JPG
- Formát časosběrného foto pro export - RAW, JPG
- Délka dokumentu do 5ti minut
- Komentář profesionálním speakerem doplněný hudbou

Zakázka bude předána včetně autorských práv bez časového a teritoriálního omezení.

Výstupy:

Součástí foto a video dokumentace stavby je závěrečný dokument. Dokument bude realizován pro interní užití objednatele, prezentaci na internetových sociálních sítích, webových stránkách, silničních konferencích, stavebních veletrzích i jako příloha odborných časopisů atp. Dokument bude zpracován tak, aby co možná nejvíce prezentoval původní ideu, stávající stav i budoucí dílo a jeho přínos pro veřejnost.

Scénář bude vycházet z nasnímaného materiálu. K celkové představě o projektu bude zdokumentován konečný stav v celém rozsahu stavby. Dokument bude realizován na základě komentáře odsouhlaseného objednatelem.

Dokument bude obsahovat mluvené slovo a vlastní autorskou hudbu. Jeho celková délka nepřesáhne 5 min.

Dílo bude předáno v minimální kvalitě FULL HD (1920 x 1080) a zároveň upraveno pro použití na internetové stránky. Zhotovitel se zavazuje archivovat data po dobu 3 let od konečného předání díla.

Termíny:

Termín zahájení na vyzvu Objednatele.

Předpokládaná doba realizace je I natáčecí den před zahájením stavby pro zdokumentování současného stavu, + 8 natáčecích dní v průběhu stavby (délka cca 4 měsíce do zprovoznění) + I natáčecí den po dokončení a po ozelenění stavby, pro image záběry finálního stavu. Celkem bude realizováno 10 natáčecích dní. Harmonogram natáčecích dní bude řešen s objednatelem dle harmonogramu stavby. Výsledný dokument bude dodán do 60ti dnů po dokončení stavby a posledním natáčecím dni za předpokladu odsouhlasení komentáře objednatelem a ozelenění díla,