

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
bankovní spojení: KB Ústí n. L. 6428-411/0100
zastoupený: místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Mgr. Pavel Peterka, místostarosta, tel. +420 475 273 910,

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla **Milan Löbel**, tel. **702 187 561**.

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: Dobrná 48, 407 41 Dobrná
Zastoupený: Milanem Hrdým, jednatelem
IČO: 25475819
DIČ: CZ25475819
Bankovní spojení: 3929870287/0100
Telefon, fax: 412525062 / 412525260
Mobil.: 602193283
E-mail : jhrda@zadshrdymilan.cz
Pracovník pověřený jednáním:

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků:
Milan Hrdý, jednatel, tel.: [REDACTED]

b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla: **František Vančura**, tel.: [REDACTED]

Článek 2

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: **Zřízení podkladu pro zeleň na Střekovském nábřeží**
- 2.3 Místo stavby: kraj Ústecký, Ústí nad Labem – Střekov, p.p.č. 2529/3 a p.p.č. 2529/2, v k. ú. Střekov
- 2.4 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:
Zhotovení stavby v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 1. 4. 2022 (viz. příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4 Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
- 4.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:
Termín dokončení díla: do 10. 6. 2022
Předání staveniště: do 15 dnů od podpisu SOD
- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.
- 5.4 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
- za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů,
- z důvodu změny závazku ze smlouvy v důsledku uplatnění § 222 odst. 5 či 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zejm. tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“),
- s tím, že lhůty se prodlužují vždy o dobu trvání překážky + 3 dny, s výjimkou méně/víceprací, kde bude konkrétní změna (prodloužení) lhůty sjednána.

Článek 6

Cena

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací ze dne 1. 4. 2022 (příloha smlouvy č. 2) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 218.592,98 Kč

DPH 21 %: 45.904,53 Kč

Celková cena včetně DPH: 264.497,51 Kč

6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.

6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, ke změně kvality provádění díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je ani nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

6.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek stanovena na základě dohody obou stran – maximálně však do ceny dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě (např. URS). V případě změn předmětu plnění bude postupováno analogicky v souladu s § 222 ZZVZ.

Článek 7

Platební podmínky

7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat jednorázově po ukončení plnění dle skutečně provedených prací. Přehled skutečně provedených prací bude doložen v podrobnosti naplnění jednotlivých položek výkazu výměr. Tyto přehledy budou odsouhlasené a potvrzené technickým dozorem investora a budou v originálu přílohou faktury.

7.2 Splatnost faktury je stanovena na min. **30 dní**.

- 7.3 Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
- Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem**
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů výrobce.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran (to neplatí o subdodavatelích zhotovitele) nebo vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.
- 9.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

- 9.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. Pakliže budou pokyny objednatele nevhodné nebo tyto mohou vést ke vzniku vad díla, je povinen na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit a tento pokyn je povinen respektovat pouze v situaci, že poté, co poskytl objednateli upozornění na jeho nevhodnost, na tomto objednatel písemně trval. Strany sjednávají, že upozornění na nevhodnost pokynu či setrvání na pokynu dle předchozí věty nelze provést zápisem ve stavebním deníku.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz kouření, konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.4 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení.
- 10.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.6 Zhotovitel doloží ke každé změně dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze smlouvy na zakázku na stavební práce vyžadovanou pravidly dotačního programu, tedy kromě jiného i ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.

Článek 11

Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.

- 11.4 Přípomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezavazuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12 Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Nebudou-li vady a nedodělků ve sjednané lhůtě odstraněny, hledí se na dílo, jako by nebylo převzato.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu a revizní zprávy
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. Bez ohledu na ujednání čl. 14.4 smlouvy bude přílohou zápisu o předání a převzetí veškerá dokumentace stavby a další listiny vyžadované k její kolaudaci a provozování závaznými předpisy ČR.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznámech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím ze smlouvy (zejména, ale nejen prodlení vůči konečnému termínu dokončení díla sjednanému v této smlouvě, prodlení s odstraňováním vad, atd.).
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, nebyly předvídatelné a bránily mu ve splnění závazku a tyto nastaly dříve, než se zhotovitel dostal do prodlení s plněním závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností sankcionovaných dle odst. 16.1 a 16.3, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17 Vyšší moc

17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za vliv vyšší moci je považována také situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18 Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

18.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

18.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

18.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

18.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

18.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

18.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespĺňují výše uvedená nařizení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

- 18.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 18.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. 16.4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek 19

Odstoupení od smlouvy

- 19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 19.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 19.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- prodlení s dodržením sjednaných termínů o dobu delší než 15 dní;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatel (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatel a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 19.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatel. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 19.5 V případě odstoupení objednatel od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 19.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

Článek 20

Ostatní ujednání

- 20.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořizen písemný zápis.
- 20.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

- 20.3 Zhotovitel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o provádění stavbě, kde uvede investora, zhotovitele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 20.4 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám nebo újmám způsobeným jeho činnostmi minimálně ve výši rovné ceně zakázky bez DPH (výše pojistného plnění), a to po celou dobu provádění díla. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 %. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.
- 20.5 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem nebo tuto započíst.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 20.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 1. 4. 2022

V Dobrné dne:

V Ústí nad Labem dne: 27. 4. 2022

Milan Hrdý
jednatel

Mgr. Pavel Peterka
místostarosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:

	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:	---	Typová smlouva	---
Příkazce operace:	27. 4. 2022	Milan Löbel	
Správce rozpočtu:	27. 4. 2022	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	13. 4. 2022	Mgr. & Mgr. T. Němeček	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	Odpovídá:	Milan Löbel	<i>Podpis:</i>
Schváleno v:	<input checked="" type="checkbox"/> RMO / <input type="checkbox"/> ZMO <input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE dne: 20. 4. 2022		
Poznámka:	<i>Usnesením č. 1121/83R/22 ze dne 20. 4. 2022</i>		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 028/03/03/2022

Stavba: Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

KSO:
Místo: Ústí nad Labem, Střekov

CC-CZ:
Datum: 28.03.2022

Zadavatel:
ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

Projektant:
dle zadání investora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				218 592,98
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	218 592,98	45 904,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	264 497,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 028/03/03/2022

Stavba: Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Místo: Ústí nad Labem, Střekov

Datum: 28.03.2022

Zadavatel: ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

Projektant: dle zadání investora

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		218 592,98	264 497,51
SO 01	Bourací a stavební práce	161 592,98	195 527,51
VON	Vedlejší a ostatní náklady	57 000,00	68 970,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

SO 01 - Bourací a stavební práce

KSO:

Místo: Ústí nad Labem, Střekov

CC-CZ:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

dle zadání investora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 592,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 592,98	21,00%	33 934,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 527,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

SO 01 - Bourací a stavební práce

Místo:

Ústí nad Labem, Střekov

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

Projektant:

dle zadání investora

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 592,98

HSV - Práce a dodávky HSV

161 592,98

1 - Zemní práce

52 306,66

5 - Komunikace pozemní

43 948,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 607,16

997 - Přesun sutě

29 124,42

998 - Přesun hmot

1 606,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

SO 01 - Bourací a stavební práce

Místo:

Ústí nad Labem, Střekov

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

Projektant:

dle zadání investora

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 592,98

D HSV Práce a dodávky HSV

161 592,98

D 1 Zemní práce

52 306,66

1	K	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	41,580	34,30	1 426,19	CS ÚRS 2022 01
			13,20*3,15		41,580			
			Součet		41,580			
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	48,795	78,00	3 806,01	CS ÚRS 2022 01
			3,30*3,15		10,395			
			48*0,80		38,400			
			Součet		48,795			
3	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	41,580	260,00	10 810,80	CS ÚRS 2022 01
			13,20*3,15		41,580			
			Součet		41,580			
4	K	113107543	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	48,795	132,00	6 440,94	CS ÚRS 2022 01
			3,30*3,15		10,395			
			48*0,80		38,400			
			Součet		48,795			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	17,000	110,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 01
			17		17,000			
			Součet		17,000			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,220	219,00	1 143,18	CS ÚRS 2022 01
			2,50*1,50*0,10		0,375			
			2,50*1,50*0,10		0,375			
			3,15*2,00*0,10		0,630			
			48*0,80*0,10		3,840			
			Součet		5,220			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,220	255,00	1 331,10	CS ÚRS 2022 01
			2,50*1,50*0,10		0,375			
			2,50*1,50*0,10		0,375			
			3,15*2,00*0,10		0,630			
			48*0,80*0,10		3,840			
			Součet		5,220			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,108	255,00	5 637,54	CS ÚRS 2022 01
			8,20*7,95*0,25		16,298			
			7,75*1,65*0,25		3,197			
			5,60*1,10*0,25		1,540			
			6,60*0,65*0,25		1,073			
			Součet		22,108			
			ornice pro úpravu terénu					
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,100	12,50	326,25	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,50*1,50*0,10*5			1,875		
	VV		2,50*1,50*0,10*5			1,875		
	VV		3,15*2,00*0,10*5			3,150		
	VV		48*0,80*0,10*5			19,200		
	VV		Součet			26,100		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,535	12,50	1 381,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,20*7,95*0,25*5			81,488		
	VV		7,75*1,65*0,25*5			15,984		
	VV		5,60*1,10*0,25*5			7,700		
	VV		6,60*0,65*0,25*5			5,363		
	VV		Součet			110,535		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu, doprava do vzdálenosti 15 km</i>					
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,543	135,00	1 288,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15*0,25			12,994		
	VV		-2,50*1,50*0,25			-0,938		
	VV		-2,50*1,50*0,25			-0,938		
	VV		-2,00*3,15*0,25			-1,575		
	VV		Součet			9,543		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu</i>					
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,223	350,00	5 678,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15*0,25*1,70			22,089		
	VV		-2,50*1,50*0,25*1,70			-1,594		
	VV		-2,50*1,50*0,25*1,70			-1,594		
	VV		-2,00*3,15*0,25*1,70			-2,678		
	VV		Součet			16,223		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu, přepočten na tuny</i>					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,440	150,00	1 566,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,50*1,50*0,10*2			0,750		
	VV		2,50*1,50*0,10*2			0,750		
	VV		3,15*2,00*0,10*2			1,260		
	VV		48*0,80*0,10*2			7,680		
	VV		Součet			10,440		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,038	19,00	171,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15*0,10			5,198		
	VV		48*0,80*0,10			3,840		
	VV		Součet			9,038		
15	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	9,543	260,00	2 481,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15*0,25			12,994		
	VV		-2,50*1,50*0,25			-0,938		
	VV		-2,50*1,50*0,25			-0,938		
	VV		-2,00*3,15*0,25			-1,575		
	VV		Součet			9,543		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu</i>					
16	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	38,175	95,00	3 626,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15			51,975		
	VV		-2,50*1,50			-3,750		
	VV		-2,50*1,50			-3,750		
	VV		-2,00*3,15			-6,300		
	VV		Součet			38,175		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu</i>					
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38,175	21,30	813,13	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15			51,975		
	VV		-2,50*1,50			-3,750		
	VV		-2,50*1,50			-3,750		
	VV		-2,00*3,15			-6,300		
	VV		Součet			38,175		
	VV		<i>ornice pro úpravu terénu</i>					
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,336	120,00	160,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		38,175*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"			1,336		
19	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,375	24,10	2 178,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15			51,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48*0,80		38,400			
	VV		Součet		90,375			
20	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	38,175	0,82	31,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,50*3,15		51,975			
	VV		-2,50*1,50		-3,750			
	VV		-2,50*1,50		-3,750			
	VV		-2,00*3,15		-6,300			
	VV		Součet		38,175			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,382	362,00	138,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		38,175*0,01		0,382			
	VV		Součet		0,382			
	D	5	Komunikace pozemní				43 948,07	
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,200	170,00	8 874,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		2,00*3,15		6,300			
	VV		48,00*0,80		38,400			
	VV		Součet		52,200			
23	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	38,400	315,00	12 096,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		48*0,80		38,400			
	VV		Součet		38,400			
24	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m2	m2	13,800	40,90	564,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		3,15*2,00		6,300			
	VV		Součet		13,800			
25	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	38,400	12,90	495,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		48*0,80		38,400			
	VV		Součet		38,400			
26	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,400	319,00	12 249,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		48*0,80		38,400			
	VV		Součet		38,400			
27	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	13,800	370,00	5 106,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		3,15*2,00		6,300			
	VV		Součet		13,800			
28	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	14,214	321,00	4 562,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		14,214			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 607,16	
29	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,000	240,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
	VV		použití původních kamenných obrubníků, prostor podél komunikace					
30	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,300	190,00	3 287,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,00		3,000			
	VV		2,50		2,500			
	VV		1,50		1,500			
	VV		2,50		2,500			
	VV		1,50		1,500			
	VV		3,15		3,150			
	VV		3,15		3,150			
	VV		Součet		17,300			
31	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	17,646	960,00	16 940,16	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		17,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,646			
32	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2				2,000		
			Součet			2,000		
33	M	NC 0000	<i>dotávka parkové lavičky, shodné s původní, dotávka pouze 1. ks 2. lavička původní</i>	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
34	K	966001211	Odstanění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
		1				1,000		
			Součet			1,000		
D	997		Přesun sutě				29 124,42	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,980	45,00	2 519,10	CS ÚRS 2022 01
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	783,720	9,90	7 758,83	CS ÚRS 2022 01
			55,98*14 'Přepočtené koeficientem množství			783,720		
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,980	120,00	6 717,60	CS ÚRS 2022 01
38	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,514	210,00	2 837,94	CS ÚRS 2022 01
			13,514			13,514		
			Součet			13,514		
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,419	350,00	5 396,65	CS ÚRS 2022 01
			15,419			15,419		
			Součet			15,419		
40	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,635	180,00	3 894,30	CS ÚRS 2022 01
			7,484			7,484		
			14,151			14,151		
			Součet			21,635		
D	998		Přesun hmot				1 606,67	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,914	62,00	1 606,67	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Ústí nad Labem, Střekov

CC-CZ:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

dle zadání investora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 000,00	21,00%	11 970,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 970,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem, Střekov

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

Projektant:

dle zadání investora

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

39 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střekovské nábřeží, zřízení podkladu pro zeleň, p.p.č. 2529/3, k.ú. Střekov včetně opravy chodníku, p.p.č. 2529/2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem, Střekov

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

ÚMO Ústí nad Labem, Střekov

Projektant:

dle zadání investora

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

57 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

39 000,00

1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				18 000,00	
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
			respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB					