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Rámcová dohoda
Na realizaci dodávek a montáž komponentů systémů PZTS a EKV
č. OB/2019/OBM/ 005


Objednávka: č. OB - 164
k Rámcové dohodě č. OB/2019/OBM/005

	Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3

IČ: 41197518
DIČ: CZ41197518
bankovní spojení: ČNB, Praha 1 
č.účtu:1110205001/0710



	Zhotovitel: KELCOM International, spol. s.r.o.
Pardubická 899/1
500 03, Hradec Králové

IČ: 15061680
DIČ: CZ15061680
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 105742/0800
zapsaná v obchodním  rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové C9052


	Na základě rámcové dohody o dílo, uzavřené dne 16. 12. 2019 a za podmínek v uvedené dohodě. Objednavatel u zhotovitele požaduje provedení níže specifikovaného díla:



	Časový harmonogram provádění díla
	Specifikace a technické podmínky zhotovení díla
	Cena díla

	30. 5. 2022
	Rekonstrukce PZTS a EKV
	

	31. 8. 2022
	Hodonín
	1 404 382,-

	Celková cena s DPH díla

	1 699 302,22


Místo plnění díla a objekt plnění    VZP ČR   
Datum zahájení plnění díla:            30. 5. 2022
Datum předpokládaného dokončení díla:                   31. 8. 2022

	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ DÍLA

	Konečná fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu, skutečně vynaložených nákladů a odpracovaných hodin. Ostatní ujednání a podmínky dle ustanovení Rámcové smlouvy 



	ZÁRUKA A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZÁRUKU

	Dle ustanovení Rámcové smlouvy 



	POVĚŘENÉ OSOBY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

	Pracovníci OBM



Datum vystavení objednávky:                                                                                                    Schvaluje:
Mgr. Bc. Jan Svoboda                                                                                                                 Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel odboru bezpečnosti                                                                                                             ředitel VZP ČR

  
AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:
Datum: 
……………………………………………               
 Mgr. Radek Zika
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