

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **87_2_1** **Oprava chodníku v ul. Bartošova v Kvítkovicích, Otrokovice, úsek 2**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ALSPO ZLÍN s.r.o.

IČO: **26954532**

Salaš 103

DIČ: **CZ26954532**

763 51 Zlín

Vypracoval:

**Ing. Karel
Kuchař**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 125 619,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 149 619,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 149 619,70 CZK
Základní DPH	21 %	241 420,00 CZK

Zaokrouhlení

0,30 CZK

Cena celkem s DPH

1 391 040,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00	####
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00	####
	Stavební objekt			0,00		
2	Oprava chodníku v ul. Bartošova v Kvítkovicích, Otrokovice, úsek 2	0,00	1 125 619,70	236 380,14	1 361 999,84	####
2	Úsek 1	0,00	1 125 619,70	236 380,14	1 361 999,84	####
	Celkem za stavbu	0,00	1 149 619,70	241 420,14	1 391 039,84	####

Popis stavby: 87_2_1 - Oprava chodníku v ul. Bartošova v Kvítkovicích, Otrokovice, úsek 2

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - Oprava chodníku v ul. Bartošova v Kvítkovicích, Otrokovice, úsek 2

Popis rozpočtu: 2 - Úsek 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			215 040,22	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 050,00	1
5	Komunikace	HSV			535 846,50	47
8	Trubní vedení	HSV			42 710,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 486,40	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			724,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 687,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			186 074,28	16
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	2
Cena celkem					1 149 619,70	100