



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Z-projekt s.r.o.

162

Zápy

25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

IČ: 25023691

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav
21.04.2017

O b j e d n á v k a č. 448/2017

Na základě cenové nabídky ze dne 7.4.2017, která je nedílnou součástí této objednávky, objednáváme u vás činnost TDI pro akci "Stavební úpravy objektu ZŠ v ul. Palachova v Brandýse n.L."

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 72 600,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 05-08/2017

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.1.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:

č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079



Z-projekt spol. s r. o.

250 01 ZÁPY 162

tel.

web: www.zprojekt.cz

Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic a údržby
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

7. 4. 2017

Cenová nabídka,

na zajištění kompletních služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci akce „Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v ulici Palachova v Brandýse nad Labem st.p.č.240 po celou dobu průběhu realizace stavby.

Zástupci společnosti Z-projekt s.r.o. se zavazují provádět služby technického dozoru následujícím způsobem:

- **účast na stavbě každý 2x týdně v rozsahu min 6. hodin !!**
- kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- předání staveniště,
- kontrola a účast při vytyčování IS,
- kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací,
- přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně účasti při provádění předepsaných revizních zkoušek,
- kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách o dílo a odsouhlasení zápisů
- hlášení archeologických nálezů,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby včetně PD skutečného provedení stavby,
- spolupráce se zástupci investora,
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečující autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektantem,
- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – řešení problémů,

- schvalování zjišťovacích protokolů (skutečně provedených prací) a kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu s platebními podmínkami specifikovanými ve smlouvě o dílo,
- organizace odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí včetně přípravy podkladů a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- organizace kolaudace provedené stavby včetně zajištění veškerých potřebných dokladů,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

Záruční doba:

za provedené práce TDS po celou dobu záruky Projektu (min. 60 měsíců)

Cena za výše uvedené práce technického dozoru po dobu stavebních prací 4 měsíce

Cena bez DPH	60.000,- Kč (15.000,-- Kč/ měsíc)
DPH 21 %	12.600,--Kč
Cena celkem	72.600,--Kč

Vypracoval:

Petr Veselý
 Jednatel společnosti
 Z-projekt, s.r.o.
 Zápy 162
 250 01 Brandýs nad Labem