

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/10

Stavba: Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

KSO:  
Místo: Jičín

CC-CZ:  
Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  
Správa nemovitostí města Jičín

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ: 42228573  
DIČ: CZ42228573

Projektant:  
Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Janičatová

IČ: 49997937  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 964 813,80</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 964 813,80	294 722,07
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 259 535,87</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/10

**Stavba:** Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Místo: Jičín

Datum:

06.05.2022

Zadavatel: Správa nemovitostí města Jičín

Projektant:

inženýring s.r.o., veika

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Jesenice  
Janičatová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 964 813,80</b>	<b>2 259 535,87</b>	
2021/10-01	Bourací práce	167 292,65	192 386,55	STA
2022/10-02	Stavební úpravy prádelny	899 462,46	1 034 381,83	STA
2022/10-03	Zdravotechnika - vodovod, kanalizace	326 093,64	375 007,69	STA
2022/10-04	Vytápění, VZT	202 004,40	232 305,06	STA
2022/10-05	Elektroinstalace	324 460,65	373 129,75	STA
2022/10-06	Vedlejší rozpočtové náklady	45 500,00	52 325,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

**2021/10-01 - Bourací práce**

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**167 292,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	167 292,65	15,00%	25 093,90

**Cena s DPH**

**v CZK**

**192 386,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2021/10-01 - Bourací práce

Místo:

Jičín

Datum:

06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Janičatová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**167 292,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

147 670,45

1 - Zemní práce

32 176,21

8 - Trubní vedení

181,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 880,70

997 - Přesun sutě

62 432,54

### PSV - Práce a dodávky PSV

19 622,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 349,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 510,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 296,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 300,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 783,80

751 - Vzduchotechnika

4 200,00

766 - Konstrukce truhlářské

183,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

**2022/10-02 - Stavební úpravy prádelny**

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**899 462,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	899 462,46	15,00%	134 919,37

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 034 381,83**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt: 2022/10-02 - Stavební úpravy prádelny

Místo: Jičín

Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Správa nemovitostí města Jičín

Projektant: Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**899 462,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	296 438,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 129,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	191 567,79
998 - Přesun hmot	10 741,54
PSV - Práce a dodávky PSV	603 023,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 770,74
766 - Konstrukce truhlářské	64 318,39
771 - Podlahy z dlaždic	57 579,77
777 - Podlahy lité	347 822,01
781 - Dokončovací práce - obklady	30 957,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 559,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	90 016,73

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

**2022/10-03 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace**

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**326 093,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	326 093,64	15,00%	48 914,05

**Cena s DPH**

**v CZK**

**375 007,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-03 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace

Místo: Jičín

Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Správa nemovitostí města Jičín

Projektant: Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**326 093,64**

PSV - Práce a dodávky PSV	285 293,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 481,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	119 354,40
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 802,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	38 557,20
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	15 972,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	31 125,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	40 800,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-04 - Vytápění, VZT

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**202 004,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	202 004,40	15,00%	30 300,66

**Cena s DPH**

**v CZK**

**232 305,06**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-04 - Vytápění, VZT

Místo:

Jičín

Datum:

06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Janičatová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**202 004,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

158 804,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 810,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

7 800,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

71 160,00

751 - Vzduchotechnika

45 914,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 120,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

43 200,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-05 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**324 460,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	324 460,65	15,00%	48 669,10

**Cena s DPH**

**v CZK**

**373 129,75**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-05 - Elektroinstalace

Místo: Jičín

Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Správa nemovitostí města Jičín

Projektant: Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**324 460,65**

PSV - Práce a dodávky PSV

299 260,65

741 - Elektroinstalace - silnoproud

286 358,01

742 - Elektroinstalace - slaboproud

12 902,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

25 200,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

**2022/10-06 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Správa nemovitostí města Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

Ingplan s.r.o., Velká Jesenice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Janičatová

IČ:

49997937

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	45 500,00	15,00%	6 825,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 325,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt:

2022/10-06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jičín

Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Správa nemovitostí města Jičín

Projektant: Ingplan s.r.o., Velká  
Jesenice

Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Zpracovatel: Janičatová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>45 500,00</b>
------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 500,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
---------------------------	----------

VRN5 - Finanční náklady	5 000,00
-------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
-----------------------	----------