



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PID: RSDCXXTDRB.

11.05.2022 11:15

Lstwdokumentu: 1



ŘEDITELSTVÍ
ČJ.:
PID: RSDI
Doručeno:
Listu doku

A DÁLNIC ČR

35856

PRILOHA: 15)

OBJEDNÁVKA

číslo objednávky: 03 PT-004980

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 Název veřejné zakázky: DI 01191 Křížení dálnice DI a VRT, včetně stávající trati ČD pomocí dvou samostatných přesypaných objektů TS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN•. 500 155 0003

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění Stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad, a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Kontaktní osoba Objednatele: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic. ČR, Na Pankráci' 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31. 602

00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 .dnů ode dne doručení faktury Objednateli, Fakturu lze předložit nejdříve- po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či: nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými. právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani. dílčí p_latby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci)• této objednávky .se Dodáv•ate} zavazuje. plnit veškeré povinnosti v.této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s _jakýmikoliv změnami ího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

•se nepřihlíží.- Dodava.tel- poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č, 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách. účinnosti

Stránka -12- 3

některých smluv, uveřejňování. těchto smluv a o registru smluv, Ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná Okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět-s účinky od doručení písemné výpovědi. Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností. z něj vyplývajících.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je. Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR. stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Objednávky. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Objednáváme u Vás: zpracování technické studie křížení dálnice DI a' „Vyšokory_chloš.tní trati Praha. — Brno — Ostrava” (VRT), včetně stávající C.í. trati ČD pomocí dvou samostatných přesýpaných objektů.

Lhůta pro dodání Či termín dodání:

- Zahájení prací po účinnosti objednávky.
- Zpracování konceptu technické studie do 6 týdnů od zahájení prací
- Odevzdání čistopisu technické studie do 2 týdnů od protokolárního předání . vyřádaných připomínek Objednatel

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH vč. DPH: 181 310,- /019 385,-

V případě. akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a Zašle písemně .2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží. I vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Dodavatel-

Dodavatel akceptací. této Objednávky současně potvrzuje, že. není ve střetu zájmů dle S 4b zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 2 odst. písm.. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %. účasti společníka v obchodní společnosti;

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace služeb

Příloha č. 2 — Rozpis ceny služeb

Příloha č. 3 — Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Stránka 3 3

V Brně dne 26 -05- 2022

Za Objednatele: XXX

V Brně dne 9.5.2022

Za Dodavatele: XXX

DI 01191.B Křížení dálnice DI a VRT, včetně stávající trati ČD pomocí dvou samostatných přesýpaných objektů - TS

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování technické studie křížení dálnice DI a „Vysokorychlostní trati Praha – Brno Ostrava“ (VRT), včetně stávající trati ČD pomocí dvou samostatných přesýpaných objektů. Jedná se o dálniční most DI -228-229 v rámci stavby rozšíření dálnice DI 01 191 MÚK Brno západ - MÚK Brno centrum.

Technická studie bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/I ze dne -9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění.

Termíny plnění:

- Zahájení prací p.o. účinnosti objednávky
- Zpracování konceptu technické studie do 6 týdnů od zahájení prací
- Odevzdání čistopisu technické studie do 2 týdnů od protokolárního předání vypořádaných připomínek Objednatel

Výstupy plnění

- koncept technické studie 1x vlistinné podobě a 1x - v digitální podobě
- čistopis technické studie 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě

Elektronická podoba čistopisu TS a ZP bude zpracována v uzavřeném formátu (pdfv neuzamčené verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále: i v otevřených formátech (textová část — word, excel, výkresová část - dgn, dwg) to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Podklady, které dodavatel pro potřebu plnění obdrží od objednatel

- DI 01 191.B MÚK Brno západ — MÚK Brno centrum, „Koordinace s VRT — technická studie koncept. (09/2021)
- Podklady od SŽ k plánované vysokorychlostní trati (VRT RS 1)

Příloha č. 2

03PT-004980

Rozpis ceny služeb					
DI 01191.B Křížení dálnice DI a VRT, včetně stávající trati ČD pomocí dvou samostatných přesýpaných objektů - TS					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
A.	Průvodní zpráva	X	X	X	X
B.	Výkresy				X
	Přehledná situace	X	X	X	X
	Situace zájmového území	X	X	X	X
B.3	Podrobná koordinační situace	X	X	X	X
B.4	Přehledné výkresy mostních objektů a zdí	X	X	X	X
C.	Podklady a průzkumy				X
C.1	Sumarizace a vyhodnocení podkladů SŽ a MmB	X	X	X	X

D.	Dokladová Část				X
D.I	Projednání s objednatelem a dotčenými orgány dráhy	X	X	X	X
	Odhad nákladů	X	X	X	X
	Planografické práce	X	X	X	X
	CELKEM BEZ DPH				181 310
	DPH 21%				38075
	CELKEM S DPH				219 385

ISPROFIN: 500 155 0003 (562 155 0008)