
  

   

Statutární město Ostrava

ěstsky' obvod Polanka nad Odrou

mlouva o dilo

Smluvni strany

Číslo smlouvy objednatele: 801256/2022

 

Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 00 Ostrava

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou

] . května 330/160

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

Pavel Staněk

Verdunská 1884/29, Ostrava 1.702 00

zastoupena: Pavlem Staňkem. zhotovitel

 

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

Penézmustav:—

Cislo účtu: _

IČO: 73347329

DIČ: CZ7701235564

Peněžní ustav:_

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

čl. 1.

vodní ustanovení

P
F
C
—

dále jen zhotovitel

Tato smlouva o díloje uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen ..OZ").

Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé

smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 7 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivym plátcem DPH a že v případě. že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické. kvalitativní ajine' podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovymi kapacitami
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a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V článku IV. odst. 1 této smlouvy.

7. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce střešního pláště ~ doplněni

tepelných izolací č. p. 476“ V k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (dále jen ,.dílo'“ nebo ,.stavba“).

Stavba bude realizována vrozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované vsrpnu 2020

společností CHVÁLEK ATELlÉR s.r.o.. lČO: 05725674. se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00

Ostrava.

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených sjeho zřízením a provozem,

b) vybudování zařizení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních

pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,

c) zajištění odborného vedení staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) zabezpečení všech podmínek uvedených V případném povolení zvláštního užívání,

e) zajištění souhlasu (rozhodnuti) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a na

dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek

uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen V souladu s platnými

předpisy a povoleními,

O zajištění bezpečnostních přechodů & přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům,

g) připadne osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle

dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po

skončení prací,

h) likvidaci odpadu ajeho uložení na řízenou skládku nebojinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů a

souvisejícími předpisy V platném znění. o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný

doklad,

i) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících

řádné předání díla.

j) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků. včetně předložení všech technických

listů ajiných oprávněni. tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení

technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní,

k) provedení předepsaných zkoušek. pokud jsou uvedeny V projektové dokumentaci, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zpracováni a předání dokladů o výsledcích

předepsaných zkoušek. atestů, záručních listů v jazyce českém,

1) průběžně tvoření změnových listů V závislosti na vzniku méně a víceprací.

m) vypracování kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb, tj. se seznamem a

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu

smlouvy, ověřených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem

n) udržování stavbami dotčených veřejných komunikací V čistotě,

o) časovou. organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů

při realizaci a zprovoznění dila.

p) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst před zahájením zemních prací,

zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu

výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních

pozemcích,

q) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro

potřeby stavby,

r) zajištění předávacích protokolů při předání i převzetí k dotčeným pozemkům.
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s) zpracování podrobných manuálů užívání stavby, zahrnující postupy užívání. Plán údržby a oprav

stavby a jejich částí. upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných

postupů.

t) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro

kolaudaci díla,

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci a dalšími dokumenty, na něž je

V této smlouvě odkazováno.

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací k

veřejné zakázce č., s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce a s projektovou dokumentaci

uvedenou v odst. ]. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými V České

republice v době provádění díla. Pro provedení dílajsou závazné všechny platné normy CSN.

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis, spolu se soupisem stavebních prací.

dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím

souhlasu technického dozoru a objednatele.

7. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a

montážních prací takto:

0 v případě, že celková cena dílaje vyšší nebo stejná než předpokládané náklady na realizaci této

stavby, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s.

v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě

o V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládané náklady na realizaci této stavby.

zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha,

a.s. vcenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku ktéto smlouvě a koeficientu

vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci této stavby

dle projektové dokumentace, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce : URS x -----------------------------

předpokládaná cena díla

8. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a

jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVI.

odst. 17. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o

vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

9. Vpřípadě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních

prací. dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

10. Projektová dokumentace uvedená v odst. l. tohoto článku smlouvy nenahrazuje vyrobni

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace,

zajistí její zpracování zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení

provozovateli zařízení a zhotoviteli projektové dokumentace.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl.

lI odst. 1 této smlouvy. je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen

opatřit zhotovitel.
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12.

13.

čl.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce. které vyplynou ze závěrečné

kontrolní prohlídky stavebním úřadem.

Místo plnění

Místem plnění dílaje místo stavby, tj. k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava aje vymezeno projektovou

dokumentaci, uvedenou v čl. 11. odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 331 710,10 Kč

DPH 649 756,52 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 981 466,62 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvyje kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet

je součástí nabídky zhotovitele k této veřejné zakázce poř. č. 5/2022.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH vodst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. 11. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu

určených materiálů. komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli

předané projektové dokumentaci. předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní. správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku —

vozovky ve správě příslušného městského obvodu. které má městský obvod jako investor, zdarma a

mimo poplatky za zábor pozemků Správy silnic Moravskoslezského kraje) a další náklady nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení dila, např. na vybudování. provoz a demontáž zařízení staveniště, na

vypracování dokumentace skutečného provedení. apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly/_ že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. 11. nebo v případě že dojde ke

změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při oceněni celé stavby v rozsahu převzaté

dokumentace.
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Čl. V.

Termíny plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště. Převzetí staveniště proběhne do 10 týdnů od podpisu smlouvy.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 10 týdnů od protokolámího

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedeni díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. Xlll.,

odst. 2. této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plněníjen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasně užívání dohotovených

části stavby.

& . V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčeně, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

U
I

. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních.

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem

zaznamenána do stavebního deníku. Vpřípadě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím

pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle

odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivě klimatické podmínky bude považován stav.

kdy povětrnostní podmínky. to znamená srážky, venkovní teploty a špatné povětrnostní podmínky,

neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu

s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na jakékoliv plnění

v podobě nákladů. které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přerušením prací.

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebojiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace dila (příloha č. 2 této smlouvy)

uzpůsobenýjednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

10. V případě. že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací,je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovane'ho díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány. zůstávají vjeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

,
\
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čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 261 1 N02.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen .,faktura') která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani zpřidané hodnoty. ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH*).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystaveni faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo investiční akce ORG

C) předmět plnění ajeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

(1) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno.

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele/příjemce a zhotovitelejejich přesné názvy a sídlo,

i) sdělení, Zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

k) sazbu DPH

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu. jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

v souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na

základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě a technický dozor objednatele. Dílčí

faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených

prací. Doba splatnosti dílčích fakturje dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení

objednateli.

6. Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení technickým

dozorem objednatele. a to vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost. bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v

případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce. které

neprovedl. je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č, 586/1992 Sb., o daních z příjmů. ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí. Nejvyššího kontrolního úřadu. příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se

kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí

v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Smlouva o dílo: „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“
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10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Doručení faktur Faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na elektronickou

podatelnu objednatele posta©polanka.ostrava.cz, nebo osobně proti podpisu pověřené osoby

objednatele nebojako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehliw'm plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § lO9a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

l4.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 14 a druhá a třetí věta odst. I3

tohoto článku neužijí.

15. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

17. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutámího města Ostravy.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost.

udržovatelnost. hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat

platné právní úpravě. českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci

uvedené včl. ll. odst. 1 této smlouvy, stavebním povolením a této smlouvě. K tomu se zhotovitel

zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a

mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a

dodávek sjednaných v této smlouvěje závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. .

3. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové

dokumentaci dle čl. ll. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových. které v době realizace díla

budou vsouladu splatnými českými technickými nonnami. Jakékoliv změny oproti schválené

projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele a

objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použítjakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

".l* * J..'t_ _í'f, III
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6. Zhotovitel je povinen zajistit včasně odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami. bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými

kompetentními orgány.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. V odst. 1 na základě

výzvy ze strany zhotovitele. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší. zajistí si jej na vlastní náklady a vlastnímjménem.

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku. který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel hradí el. energii. vodné. stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a náhrady újmy„ které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi. za

bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů. bezpečnosti

silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na

zaměstnance při provádění dila. včetně opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti. a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

čl.

a) 1 sadu originálu projektové dokumentace pro provádění stavby

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, ve'st

stavební (montážní) denik ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. ve znění

pozdějších předpisů.

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele. příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající a

provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný Zástupce objednatele, tj. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deniku a

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovních dnů. jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele k zapsání

připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dozoru objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Smlouvaodílo „Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476“ Í ;— ’ i .' “* 'i. ' "
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čl.

Stavebni deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení

stavby. popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XI.

Provádění díla

1.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vplatném znění. Vpřípadě prací

vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit.

zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu

smlouvy/„ nemají zjevné vady a nedostatky. zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce,

zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se

zavazuje před započetím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši ztoho

vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 8

smlouvy.

V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat

déle než týden. dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení §2595 zákona

č. 89/2012 Sb., OZ.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram realizace díla uzpůsobený

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby)

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění. je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou

pro plněníjeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Vprůběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně.

Organizaci kontrolního dne zajišt'uje objednatel., resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne

jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen vpřípadě

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce„ zařizovací předmětyx materiál a výrobky nutné

pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla., nebo

jeho části. k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

11.Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3

pracovní dny předem k prověření kvality prací. jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty.

12.Zhotovitel písemně vyzve objednatele ke kontrole a převzetí dotčených inženýrských sítí a skutečnost
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13.Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.

14.Zjistí-li zhotovitel při provádění dila skryté překážky bránící řádnému provedení díla. je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — byty předány písemným protokolem jejich

nájemcům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně

správcům) budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme pojeho dokončení v termínu uvedeném V čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení

výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení.

3. Zhotovitelje povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovanou zhotovitelem,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé,

že daná zkouška vyhověla.

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy.

revizní zprávy, apod.,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla.

f) stavební deník,

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky

(nájemci),

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

i) protokol z komplexního vyzkoušení díla.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a

provedených montáží. čímž bude ověřeno. žeje dílo způsobilé k uvedení do provozu.

4. O provedení dila bude sepsán „Zápis o převzetí dila". který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla:

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo. vč. čísel a dat uzavřeníjejich dodatků:

d) termín vyklizení staveniště;

e) datum ukončení záruky na dílo;

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

h) seznam převzaté dokumentace;

í) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

j) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

k) datum a místo sepsání zápisu;

]) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně

odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel vrozsahu sjednané

záruky.
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Vpřípadě. že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede vZápise o

převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo

převzít, se opakuje přejímací řízení vnezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla. v němž objednatel prohlásí, zda dílo

od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

Kpřejímání díla je za objednatele oprávněna osoba dle č. XVI., odst. 17, za zhotovitele je

k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. který bude uveden ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). obsahující specifikaci zjištěné vady.

5. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada

bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky zajakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, kteréjsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události). za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

]. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
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jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášt' NOZ nebo jiný

právní předpis.

4. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám. způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování dila.

5. V případě. že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za

každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení

s předáním díla bez vad a nedodělků ve smyslu odst. X tohoto článku smlouvy, se nepovažuje. když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky. které nebrání řádnému užívání

díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném

temtínu neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady. která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

V případě nesplnění dalšich povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše. vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1.
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Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

usnesením č. 1056/RMOb-Pol/l822/93 ze dne 19. 05 2022, kterým bylo rozhodnuto o Wběru

dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce poř. č. 5/2022.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly“ že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ.

ustanoveni § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky. která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvyjinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech. které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou. která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku. smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověďje účinná doručením zhotoviteli.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí. které opatřil a kteréjsou součástí díla, a včetně věcí, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly

součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. pokud jejejím prokazatelným původcem. Objednatel

je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se

staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění

dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla. za podmínky; že zhotovitel v době pořízení věcí

nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu. ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje. že jakékoliv informace které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytne třetím osobám.

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace. doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným)„ posoudí se vliv te'to vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě. Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy,je právně irelevantní a mezi stranami platíjen to,

coje dohodnuto ve smlouvě.

15. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětleníjejího obsahu.

16. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran. přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec Statutárního města Ostravy.

městského obvodu Polanka nad Odrou, Roman Mihulame-mail:

—popř.jiný zaměstnanec určený starostou mes s e 0 o vo u.
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18. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svýchjednatelských oprávnění.

20. Nedilnou součásti této smlouvyjsou přílohy:

“. l - Kalkulace nákladů

. 2 - Harmonogram realizace díla(
)
(
O

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: _ “* '

Místo: Ostrava

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

 

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu

Polanka nad Odrou
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Příloha č. 1

Kalkulace nákladů

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISO PRACÍ

N20-148_exped1ce2

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště - doplněni tepelných izolaci č.p. 476

č.p. 476 Ostrava - Polanka nad Odrou
24 8. 2020

Statutární město Ostrava _ MO Polanka nad Odrou CHVÁLEK ATELlÉR sro

Pavel Staněk , Verdunská 1884/29 , Ostrava 1 „ 702 00

 

 

 

Kód Poprs
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Nákladyz rozpočtu
4331710,1O 498146662

0.1.1 Architektonicko-stavební řešení
3 930 210.10 4 519 7-11.62

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby
401 50000 461 725.00

 
 

Kód dílu . Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci
401 500,00
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městský obvod Polanka nad Odrou

Příloha č. 2

Harmonogram realizace díla

1.8. - výstavba a montáž lešení na první část stavby, lešení bude na 2 stranách stavby

Zaměření oken a následná výroba trvá 10—14 týdnu, z toho důvodu je třeba provést zaměření co nejdříve

aby se montáž vešla do termínu. Zaměření oken je závislé na schválení a objednam’ této zakázky.

2.8. —zahájení prací, demontáž krytiny, bednění a izolace

— montáž izolace ,bednění

- navážení kontejneru na odpad

- navážení stavebního materiálu

4.8. — výroba oplechování a dovoz na stavbu

Postup prací na střeše : - demontáž mansardové částí střechy (krytiny, bednění a izolace)

- Montáž izolace, bednění a oplechování

- Montáž krytiny, hromosvodů na mansardě

- Demontáž krytiny, bednění a oplechování na hlavní střeše

- Montáž bednění, oplechování, krytiny a hromosvodu na hlavní střeše

1.9. — navážení materiálu

- přesunutí lešení na druhou polovinu

30.9. — předpokládané dokončení stavby

Veškeré termíny jsou orientační a jsou závislé na počasí
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