

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

ČS: Napajedla

dne: 30.03.2022

č.4500084283

449

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 051R	výměna plastových dveří s nadsvětlíkem, profil pětikomorový profil, nasvětlík výklopný	m2	3	19 430,00	58 290,00
61231 1131K	Potažení vnitřních stěn hrubou vápenocem.omítkou a vápenným štukem tloušťky do 3 mm (zapravení ostění)	m2	1,2	912,00	1 094,00
LSS.W AAMB 201K	obkládačka Color dlue, 20x20 cm	m2	0,500	498,00	249,00
781474 113R	montáž obkladů, keramické obklady soklu	m2	0,5	712,00	356,00
76421 755K	Demontáž stávající konstrukce dveří a následná montáž nové výplně	ks	1	4 200,00	4 200,00
0801K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
Cena Celkem bez DPH					66 189,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

V/2022

Požadavek na odstávku komunikace:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: