

REKAPITULACE

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ				
V BUDOVÁCH DM BUDĚJOVICKÁ ULICE 1664 PÍSEK				
BUDOVA A				
D.1.4 TPS – ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				
Rekapitulace nákladů				
Materiál slaboproud				188 327,34
Montáž slaboproud				154 654,00
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	34		17 000,00
Zednické přípomoce	hod	35		15 000,00
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	75		9 000,00
Demontáž a zpětná montáž desek z rastrového podledu 600x600mm	m2	99		8 000,00
Zednické práce				72 650,00
Úklid	hod	96		30 000,00
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1		5 000,00
Elektroinstalace celkem				499 631,34
VRN 7%			34 974,19	
Elektroinstalace bez DPH celkem			534 605,53	
DPH 21%			112 267,16	
Elektroinstalace s DPH celkem			646 872,69	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.				
Písek, listopad 2021				
Vypracoval: Ing. Friedl				