

REKAPITULACE

<b>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ</b>				
<b>V BUDOVÁCH DM BUDĚJOVICKÁ ULICE 1664 PÍSEK</b>				
<b>BUDOVA A</b>				
<b>D.1.4 TPS – ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</b>				
<b>Rekapitulace nákladů</b>				
Materiál slaboproud				188 327,34
Montáž slaboproud				154 654,00
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	34		17 000,00
Zednické přípomoce	hod	35		15 000,00
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	75		9 000,00
Demontáž a zpětná montáž desek z rastrového podledu 600x600mm	m2	99		8 000,00
Zednické práce				72 650,00
Úklid	hod	96		30 000,00
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1		5 000,00
<b>Elektroinstalace celkem</b>				<b>499 631,34</b>
<b>VRN 7%</b>			<b>34 974,19</b>	
<b>Elektroinstalace bez DPH celkem</b>			<b>534 605,53</b>	
<b>DPH 21%</b>			<b>112 267,16</b>	
<b>Elektroinstalace s DPH celkem</b>			<b>646 872,69</b>	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.				
Písek, listopad 2021				
Vypracoval: Ing. Friedl				