

REKAPITULACE

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ				
V BUDOVÁCH DM BUDĚJOVICKÁ ULICE 1664 PÍSEK				
BUDOVA B				
D.1.4 TPS – ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				
Rekapitulace nákladů				
Materiál slaboproud				168 651,78
Montáž slaboproud				193 874,00
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	38		17 000,00
Zednické přípomoce	hod	35		15 000,00
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	75		9 000,00
Demontáž a zpětná montáž desek z rastrového podledu 600x600mm	m2	103		8 000,00
Zednické práce				85 500,00
Úklid	hod	96		30 000,00
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1		5 000,00
Elektroinstalace celkem				532 025,78
VRN 7%			37 241,80	
Elektroinstalace bez DPH celkem			569 267,58	
DPH 21%			119 546,19	
Elektroinstalace s DPH celkem			688 813,77	
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.				
Písek, listopad 2021				
Vypracoval: Ing. Friedl				