

# OBJEDNÁVKA č. 111/2022



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>HRDLIČKA spol. s r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	nám. 9. května 45 266 01 Tetín
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	<b>CZ67981801</b> Není plátce DPH	<b>DIČ:</b>	<b>CZ18601227</b> Plátce DPH
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>E-mail:</b>	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

## Objednáváme u Vás:

### A. Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

Zpracování geodetického doměření pro lokalitu záměru „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“ pro projekční účely a související činnosti v následujícím rozsahu:

- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území (maximální rastr souřadnic 2,0 m) včetně všech hran, terénních zlomů, objektů, zpevněných ploch, vegetace (poloha a průměr stromů, poloha keřů) a nadzemního vedení inženýrských sítí;
- aktualizace polohopisného a výškopisného zaměření již zaměřených ploch s důrazem na zpřesnění polohy vegetace a výústního objektu dešťové kanalizace;
- zpracování digitálního modelu terénu (DMT) ze zaměřených bodů ve 3D a situačního zákresu měření dotčeného území včetně vrstevnic a promítnutí do katastrální mapy v měřítku 1:200 s napojením na předchozí zaměření;
- zaměření a veškeré výstupy budou provedeny a zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. a v třídě přesnosti dle ČSN maximálně 3.

### B. Ochranné stání služebních plavidel Slapy

Zpracování geodetického zaměření pro lokalitu záměru „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ pro projekční účely a související činnosti v následujícím rozsahu:

- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území (maximální rastr souřadnic 1,0 m) včetně všech hran, terénních zlomů, objektů, zpevněných ploch, vegetace (poloha a průměr stromů, poloha keřů) a nadzemního vedení inženýrských sítí;
- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření linie paty opěrné zdi a starých vázacích bloků na skalním výběžku;
- zpracování digitálního modelu terénu (DMT) ze zaměřených bodů ve 3D a situačního zákresu měření dotčeného území včetně vrstevnic a promítnutí do katastrální mapy v měřítku 1:200 s napojením na předchozí zaměření;
- zaměření a veškeré výstupy budou provedeny a zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. a v třídě přesnosti dle ČSN maximálně 3.

Výstupy bodů A i B budou zpracovány samostatně v rozsahu:

- 3D polohopisný a výškopisný plán (\*.dwg),
- seznam souřadnic bodů x, y, z (\*.txt),
- technická zpráva o použité technologii a postupech prací,
- protokol s rozbohem dosažené přesnosti s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Hranice dotčených území je vymezena v příložených situačních zákresech. Výstupy budou odevzdány samostatně v počtu 2 pare tištěně + 2 pare digitálně na CD pro každou lokalitu (A i B).

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky [redacted] referent, oddělení přípravy

**Předpokládaná cena celkem je 70.000,00 Kč bez DPH ( [redacted] )**  
**84.700,00 Kč vč. DPH ( [redacted] )**

**Platební podmínky:** převodem  
**Termín dodání:** 30. 6. 2022  
**Datum vystavení:** 24. 5. 2022  
**Záruční podmínky:**

Plnění bude financováno z: SFDI – globální položka „ŘVC – příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, číslo projektu 521 553 0024 (bod A), položka „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“, číslo projektu 500 553 0015 (bod B)

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil: .....

[redacted]

OPR

Schvaluje: .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí: .....

[redacted]

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 30.5.2022