

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele 112022

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Tisová
Tisová 5, 348 01 Staré Sedliště
IČO: 00 57 38 09
DIČ: CZ 00 57 38 09
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7124401/0100
Statutární orgán zadavatele: Mgr. Kateřina Brachtelová, starostka obce
Ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Brachtelová, starostka obce

- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárna a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka 375
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 1680-341/0100
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák, 1. provozní náměstek
Ve věcech technických: Petr Tolar, vedoucí provozu vodovodů Tachov
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Tisová, Jemnice – rekonstrukce vodovodu“, a to tato část:
SO 06.6 Vodovodní přípojky a domovní rozvod – na soukromé části pozemku
Součástí tohoto objektu nejsou položka 31 *Vodoměrná šachta plast BOCR SVO (včetně D+M vodoměrné soupravy)* a položka 32 *Mont.+osaz plast.šachty do výkopu (včetně rozšíření výkopu pro osazení, podkladní vrstvy ze štěrkopísku a obsypu šachty se zhutněním)*
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30. 11. 2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	817 786,83 Kč
DPH 21%	171 735,23 Kč
Celkem s DPH	989 522,06 Kč

Slovy: devět set osmdesát devět tisíc pět set dvacet dva korun českých šest haléřů..

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění


Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2022
Termín dokončení a předání díla: 11/2022
Místem plnění zakázky je k.ú. Jemnice u Tisové.


V. Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOP) pro zhotovení stavby „Tisová, Jemnice – rekonstrukce vodovodu“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Tisové dne 11.3.2022

V Karlových Varech dne 19.5.2022


OBEC TISOVÁ
348 01 Staré Sedliště
okres Tachov
Mgr. Kateřina Brachtelová
Starostka obce Tisová


Ing. Petr Lysák
1. provozní náměstek



Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

- č.1 - Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOP pro zhotovení stavby „Tisová, Jemnice – rekonstrukce vodovodu“
- č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek
- č.3 - Harmonogram průběhu prací