

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p. o. - MP</b>	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	<b>STAV. ÚPR. ADMIN. OBJEKTU</b>	Projektant:		IČ/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	Starý Bohumín, Slezská 164	Zhotovitel:	BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	223
JKSO:	8016112	Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	15.05.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	19 465,67	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	20 625,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
<b>PSV</b>	Dodávky	122 204,96	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	52 135,05				Provozní vlivy		0
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		214 431,24	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00
<b>Základ 0%</b>		<b>0,00</b>						
<b>Požadavky PBR</b>			<b>DPH 21%</b>		<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>214 431,24 Kč</b>
<b>Základ 21%</b>		<b>214 431,24</b>	<b>DPH 21%</b>		<b>45 030,56</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>259 461,80 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p. o. - MP</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	STAV. ÚPR. ADMIN. OBJEKTU	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Starý Bohumín, Slezská 164	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
JKSO:	8016112	Zpracováno dne:	15.05.2022	Zpracoval:	I. Vrátník

Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
	Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP			147 621,07	
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP			39 902,64	
STAV. ÚPRAVY SCHODIŠTĚ A OSTATNÍCH PROSTORŮ			25 407,53	
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE+ ÚT			1 500,00	
SILNOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE	0,00	0,00	0,00	
SLABOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE	1 500,00	0,00	0,00	
	<b>Celkem:</b>		<b>214 431,24</b>	

*Poznámka:*  
Rozpočet je zpracován dle PD arch. č. 210933/Vra z 9/2021.  
Rozpočet je vypracován dle cenové úrovně RTS II/2021.  
Dodavatel je oprávněn vyplnit pouze jednotkovou cenu.

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o. - MP	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	STAV. ÚPR. ADMIN. OBJEKTU	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Starý Bohumín, Slezská 164	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
JKSO:	8016112	Zpracováno dne:	15.05.2022	Zpracoval:	I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP</b>	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
31	Zdi podpěrné a volné	42 725,56	3 553,44	14 978,52	273,80
34	Stěny a příčky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
61	Úprava povrchů vnitřní	15,35	35,55	8 067,57	11 253,39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 977,55	1 597,45	267,41	6,81
64	Výplně otvorů	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
725	Zařizovací předměty	3 112,42	262,58	3 375,00	203,00
766	Konstrukce truhlářské	20 120,00	4 455,00	24 575,00	227,00
771	Podlahy z dlaždic	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
776	Podlahy povlakové	567,11	316,29	94 079,53	199 038,16
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	12,48	68,82	2 278,04	96 690,31
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
S	Přesuny sutí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP</b>	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
31	Zdi podpěrné a volné	42 725,56	3 553,44	4 791,36	1 148,52
61	Úprava povrchů vnitřní	15,35	35,55	8 631,60	50 873,85
63	Podlahy a podlahové konstrukce	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
766	Konstrukce truhlářské	20 120,00	4 455,00	24 575,00	659,00
771	Podlahy z dlaždic	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
776	Podlahy povlakové	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	12,48	68,82	1 904,68	171 421,11
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
96	Bourání konstrukcí	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
H776	Podlahy povlakové	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
S	Přesuny sutí				
100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				
	<b>STAV. ÚPRAVY SCHODIŠTĚ A OSTATNÍCH PROSTORŮ</b>				
61	Úprava povrchů vnitřní	15,35	35,55	1 827,77	17 020,87
722	Vnitřní vodovod	0,21	15,09	535,50	16 870,00

776	Podlahy povlakové	1 042,09	454,61	21 038,48	118 553,41
784	Malby	12,48	68,82	478,78	55 751,40
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	509,00	1 527,00	1 587,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
100V	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				
	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE+ ÚT				
721	Vnitřní kanalizace				
722	Vnitřní vodovod				
723	Vnitřní plynovod				
725	Zařizovací předměty	1 346,92	153,08	1 500,00	590,00
733	Rozvod potrubí				
734	Armatury				
735	Otopná tělesa				
	SILNOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE	0,00	0,00	0,00	624,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	624,00
	SLABOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE	1 500,00	0,00	0,00	18 498,00
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	1 500,00	0,00	0,00	18 498,00

**Celkem:**

**#ODKAZ!**

*Poznámka:*

Rozpočet je zpracován dle PD arch. č. 210933/Vra z 9/2021.

Rozpočet je vypracován dle cenové úrovně RTS II/2021.

Dodavatel je oprávněn vyplnit pouze jednotkovou cenu.



56	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2	92,28	76,30	0,00	76,30	7 040,96	16 333,56	RTS II / 2021
					96,28						
					11,76						
57	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)		kg	784,00	13,70	13,70	0,00	10 740,80	141 120,00	VLASTNÍ
		1,7*5*92,28			918,34						
					27,55						
783		Nátěry					0,00	0,00	0,00	0,00	
58											
59											
784		Malby					12,48	68,82	2 278,04	96 690,31	
61	784424271R00	Malba 2x, 2bar+strop, místn.do 3,8 m		m2	506,23	4,50	12,48	68,82	2 278,04	96 690,31	RTS II / 2021
		Varianta: předpokládají se 2 barvy na vyspravený, vyčištěný podklad barva univerzální na zdivo i na SDK vč. penetrace									
		15,54+45,45+19,53+11,76+4+1,87+0,96+2,89+2,76+16,93+7,56	stropy		129,25						
		3,1*(5*2+3*2)	m.č. 1-2		49,60						
		2,8*(8*2+5*2)	m.č. 1-3		77,28						
		2,8*(4,52*2+4,54*2)	m.č. 1-4		50,74						
		3,1*(3,45*2+3,3*2)	m.č. 1-5		41,85						
		3,1*(2,5*2+1,6*2)	m.č. 1-6		25,42						
		1,1*(1,6*2+1,2*2)	m.č. 1-7		6,16						
		1,1*(1,2*2+0,8*2)	m.č. 1-8		4,40						
		3,1*(2,14*2+0,9*2)	m.č. 1-9		18,85						
		1,1*(1,84*2+1,5*2)	m.č. 1-10		7,35						
		2,8*(4,27+3,075*2+4,54+4,27+1,85+2,59+1,29+1,2+1,29+3,3*2)	m.č. 1-11 a 1-12		95,34						
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
96		Bourání konstrukcí					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
S		Přesuny sutí					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
100VD		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY					0,00	0,00	0,00	0,00	
85											
		<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP</b>					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
31		Zdi podpěrné a volné					42 725,56	3 553,44	4 791,36	1 148,52	
86	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm		kus	4,00	234,00	13,74	220,26	936,00	1 104,00	RTS II / 2021
		4			4,00						
87	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC		m3	0,07	7 055,00	3 721,82	3 333,18	514,31	20,27	RTS II / 2021
		Varianta: s použitím suché maltové směsi									
		0,9*0,45*0,2*0,9	oc. překlady		0,07						
89	13380625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235		t	0,09	38 990,00	38 990,00	0,00	3 341,05	24,25	RTS II / 2021
		0,0143*(1,4*4)			0,08						
		:ztrata 7%; 0,0056056			0,01						
61		Úprava povrchů vnitřní					15,35	35,55	8 631,60	50 873,85	
94	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů		m2	169,58	50,90	15,35	35,55	8 631,60	50 873,85	RTS II / 2021
		Varianta: okna a hl. dveře									
		1,5*1+0,85*0,87+1,5*1,2+0,9*0,6+1,5*2,4+1,5*2,4+1,5*1,5+1,5*0,9+0,6*1,15*2	okna		16,76						
		1,5*(2,4+0,9+0,6+1+1,5+0,6)			10,50						
		13,17+15,54+20,36+23,31+26,6+3,46+10,48+29,4	podlahy		142,32						
63		Podlahy a podlahové konstrukce					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
766		Konstrukce truhlářské					20 120,00	4 455,00	24 575,00	659,00	
101	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m		kus	1,00	4 455,00	0,00	4 455,00	4 455,00	329,00	RTS II / 2021
102	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 210 cm		soubor	1,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	330,00	RTS II / 2021
		1	bez vybavení, dřezu a baterie		1,00						
771		Podlahy z dlaždic					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
776		Podlahy povlakové					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	
783		Nátěry					0,00	0,00	0,00	0,00	
131											
132											
784		Malby					12,48	68,82	1 904,68	171 421,11	
133											
134	784424271R00	Malba 2x, 2bar+strop, místn.do 3,8 m		m2	423,26	4,50	12,48	68,82	1 904,68	171 421,11	RTS II / 2021
		Varianta: předpokládají se 2 barvy na vyspravený, vyčištěný podklad barva univerzální na zdivo i na SDK vč. penetrace									
		15,54+20,36+23,31+26,6+3,46+10,48+29,4	stropy		129,15						
		2,8*(5*2+3*2)	m.č. 2-2		44,80						



	↑			M.Č. 1-12 1.NP						1,00									
733		Rozvod potrubí							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!							
734		Armatury							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!							
735		Otopná tělesa							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!							
		<b>SILNOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>							
M21		Elektromontáže							0,00	0,00	0,00	624,00							
212	2100100VL	D+M silnoproudých rozvodů dle samostatného rozpočtu			soubor				1,00	0,00	0,00	624,00						VLASTNÍ	
	Varianta:	včetně stavebních dodávek, bouracích výpomocí a prací																	
	↑																		
		<b>SLABOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE</b>																	
		<b>SLABOPROUDÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE</b>																	
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky																	
213	2222805M	D+M slaboproudých rozvodů dle samostatného rozpočtu			soubor														VLASTNÍ
	↑																		
214	222730281R00	Rozvodnice STA na omítku																	
215	222730331R00	Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA			kus					1,00	0,00	0,00	631,00					RTS II / 2021	
216	222730361R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na přípr.body			kus					1,00	0,00	0,00	632,00					RTS II / 2021	
217	222730375R00	Montáž F konektoru			kus					1,00	0,00	0,00	633,00					RTS II / 2021	
218	222730396R00	Měření TV signálu			kus					5,00	0,00	0,00	3 170,00					RTS II / 2021	
219	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy			kus					1,00	0,00	0,00	635,00					RTS II / 2021	
	Varianta:	konzola stávající																	
220	22VL	Anténa širokopásmová DTV min. 25 dB			kpl.														VLASTNÍ
221	222730005R00	Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku			kus														RTS II / 2021
222	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku			kus														RTS II / 2021
223	222280541R00	Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště			m														RTS II / 2021
									<b>Celkem:</b>					<b>#ODKAZ!</b>					



|