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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava —- Cást A — Seč křovinořezem“

(dále téžjako „Realizační smlouva“)

 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/l9, 385 0] Vimperk

_

ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 0! Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel“)

  

a

Zhotovitel: Ing. Martin Janda

sídlo/bidliště : Volaii—

IČO: 49033972

—
Zápis v OR: ........................................................................

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Seč křovinořezem“ (dále jen

„rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo V souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

V zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využit minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činnosti V

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla), jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů & zaměstnanců V nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl V seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni V seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena V Příloze A této Realizační smlouvy — Podrobná specifikace

díla (dále jen „Dílo“), kteráje shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem vsouladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou V článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1)

2)

Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, V tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

vyhrazuje právo, že V případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude
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změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o

dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v

případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitele na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy,jestliže zjistí, že Zhotovitel

 

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cilem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, at’ již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě
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Objednatcle, včetně užití podvodných praktik k potlačení asnížení výhod volné a

otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

1 l) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého

porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.
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Přílohy:

> Příloha A — Podrobná specifikace Díla

> Příloha B — Položkový rozpočet

> Příloha C - Kontaktní údaje

..— ............. dne..Ž.L;Í..„-:.;. Ve Volarech dne 21. 4. 2022

objednatel: _ zhotovitel: lng. Martin Janda

Správa Národního parku Sumava
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Příloha A1 — Podrobná specifikace díla

 

Nabídkový list č. NP 17/2022

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky: MT NP 11/2022

NP 17/2022 —— Chlum u řeky

Požadovaný management: seč křovinořezem, odstranění posečené hmoty bezprostředně

po seči a odvezcni z plochy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Chlum u Volar p.č. 730 (viz mapa)

Celková plocha: 0,3 ha

Dopl. popis činnosti: Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu. Po

provedení seče je nutné celou plochu důkladně shrabat (ručně) a

vzniklou biomasu přiblížit na odvozní místo (plachtou,

lanovkou). Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z

plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostáma, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště apod.)

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. Platí

zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci

negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na

respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování

šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění: výskyt kamenů (10%), prvoseč (30%),

Závazný termín zahájení plnění: 18. 7. 2022

Závazný termín dokončení plnění: 1. 8. 2022

Maximální stanovená cena: 14 340 Kč bez DPH
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Příloha A2 — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP 18/2022

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

MT NP 11/2022

NP 18/2022 — Chlumský potok

seč křovinořezem, odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezeni z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Pěkná, č.p. 670/3

0,3 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném

termínu. Po provedení seče je nutné celou plochu

důkladně shrabat (ručně) a vzniklou biomasu přiblížit na

odvozní místo (plachtou, lanovkou). Odklízení vzniklé

biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní

místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané

lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k

ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostáma, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a

s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

podmáčená plocha (20%), prvoseč (30%)

8. 8. 2022

19. 9. 2022

15 150 Kč bez DPH



 

Chlumský potok

“7&1 _, _,
 

  

   

 

 

 
  

Š ČÚZK Praha < katastrální mapa

Sanls Spal sro - ortofoto



 





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Příloha č. 2

Čestné prohlášení účastníka ve vztahu k minitendru MT NP 11/2022_Ch|um - u

řeky, Chlumský potok

Prohlašuji tímto čestně, že vsouvíslostí stímto minitendrem na služby, který je realizován na základě

rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce „Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a

CHKO Šumava" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-017377, nedošlo

k žádným změnám v rámci:

> Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 ZZVZ,

> Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ,

či dalším změnám, které by měly vliv na účast dodavatele v zadávacím řízení.

Ve Volarech dne 21. 4. 2022

 


