



OBJEDNÁVKA č. A/0012/22/56

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]		
Org. jednotka: 4056	Telefon: [REDACTED]		
E-mail: eva.strejckova@tsk-praha.cz	V Praze dne: 24. 5. 2022		
E-mail pro účely fakturace: [REDACTED]			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	MIRA expert s.r.o.	IČO	01634305
Sídlo	Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou	DIČ	CZ 01634305
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, spis. zn. 209452			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Banka CREDITAS a. s., 100325080/2250		
Kontaktní osoba:	Bc. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M.		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	pq5use9		

Parametry Objednávky

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletřní 1623/24 | 170 00 Praha 7
+420 267 015 111 | tsk@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

zaps. v OR vedeném MS
v Praze v oddíle B vložka 20059
IČ 03447286 | DIČ CZ03447286
Datová schránka: mivq4t3



Plnění (předmět Objednávky)	Oprava kašny - oprava průsaku dlažby na dně kašny, doplnění chybějící dlažby, oprava vrchní řady a sanace hrdla
Místo plnění	F012 Černý Most
Termín zahájení	ihned po nabytí účinnosti objednávky, tj. po zveřejnění objednávky v registru smluv
Termín dokončení (dodání)	31. července 2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	95 422,00 Kč
Záruční doba	24 měsíců
Bližší specifikace Objednávky	
Další podmínky pro Dodavatele:	Po provedení prací bude doložen k faktuře podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotografiemi

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne



Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.27
15:46:11 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Bc. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M. Digitálně podepsal Bc.
Miroslav MATYÁŠ, MBA,
LL.M.
Datum: 2022.05.24
18:49:15 +02'00'

Bc. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M.
jednatel společnosti

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
4056 – úsek správy mostních a speciálních objektů
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

V Praze dne 23. května 2022

Věc: Oprava kašny – Černý Most

Oprava průsaku dlažby na dně kašny, doplnění chybějící dlažby, oprava vrchní řady a sanace hrdla - Černý Most



Příprava pracoviště		7 000,- Kč
Odstranění poškozeného spárování dlažby	53,5m ² x 248,- Kč/m ²	13 268,- Kč
Tlakové čištění spár	53,5m ² x 59,- Kč/m ²	3 156,50 Kč
QUICK MIX PFN pro kamenné dlažby 25 kg	33ks x 821,- Kč/ks	27 093,- Kč
Spárovací hmota na kamenné obkl. WS SH 1130 25kg	3x 672,- Kč/ks	2 016,- Kč
Dlažební kostka	30kg x 27,- Kč/kg	810,- Kč
Oprava chybějících dlažebních kostek vč. spárování	1,5m ² x 467,- Kč/m ²	700,50 Kč
Oprava vrchní řady dlažebních kostek	7m ² x 488,- Kč/m ²	3 416,- Kč
Sanace kraje betonového hrdla kašny		4 110,- Kč
Aplikace hmoty vč. finálních úprav	45m ² x 373,- Kč/m ²	16 785,- Kč
Přesun hmot a sutí	2,5t x 794,- Kč/t	1 985,- Kč
Drobný materiál		5 970,- Kč
Likvidace odpadu	1,5t x 2 810,- Kč/t	4 215,- Kč
Doprava		4 897,- Kč
Celkem bez DPH		95 422,- Kč

S přátelským pozdravem

Bc. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M.
jedenatel společnosti

MIRA expert s.r.o.
Na Vrchách 585
252 66 Libčice nad Vltavou

www.mirasro.eu
e-mail: [redacted]

IČ: 01634305
DIČ: CZ01634305

Zápis v OR: 16. května 2013, C209452, Městský soud v Praze
Fio banka, a.s., č.ú.: 2900419244/2010
Banka CREDITAS a.s., č.ú. 100325080/2250