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S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  a  
i n ž e n ý r s k á  č i n n o s t  

 

na akci 

„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: 

 „Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektu B  – úprava rozsahu projektové 
dokumentace“. 

                    sp. zn.: DMKV/0043/2020/2 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 00076988 
DIČ: CZ00076988 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu: 32930341/0100 
zastoupený: Mgr. Hana Volánková 
registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení pod 
rezortním identifikátorem (RED_IZO): 600028607    
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
KTS-CZ, s.r.o. 
sídlo: Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary 
IČO:  49192931   
DIČ: CZ49192931 
bankovní spojení: KB Karlovy Vary 
číslo účtu: 36501341/0100 
zastoupený: Jiří Brož 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 4056 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel byl vítězem veřejné zakázky „Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech 
A, A1, B – projektová dokumentace“, vyhlášené dne 7.1.2020 objednatelem jako 
zadavatelem veřejné zakázky formou poptávky a byla s ním sepsána Smlouva o dílo dne 
3.2.2020; tato smlouva o dílo byla již splněna ve všech bodech. Dle dalších požadavků 
objednatele, které vyplynuly ze samotné realizace u objektu A1, je však nutné doprojektovat a 
doplnit rozsah projektové dokumentace pro objekt B. Zhotovitel byl osloven, aby podal nabídku 
na akci: „Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektu B – úprava rozsahu projektové 
dokumentace“, kterou podal dne 9.5.2022 (Jeden o doplnění projektové dokumentace 
„Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B – projektová dokumentace“) ; a 
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c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou 
dokumentaci  pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými 
pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: 
„Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektu B – úprava rozsahu projektové 
dokumentace“, (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení 
předmětné stavby. Konkrétně se jedná v objektu „B“ o : 

Požadavkem zadavatele je, pro výše uvedenou akci, aktualizovat rozsah stavebních 
prací zvláště pak v hromadných sociálních zařízeních. Projektová dokumentace 
vypracovaná firmou KTS-CZ s.r.o. bude navazovat na PD „Výměna stávajících rozvodů 
kanalizace v objektech A, A1, B – projektová dokumentace“ z 03/2020 a bude upravena 
jak ve výkresové části, tak v části rozpočtů. 

Předmětem projektové dokumentace bude zvláště;  
Stoupačky: 
Výměna kanalizačních stoupaček DN 100-125. Čtyři  ks dešťové kanalizace, 16 ks splaškové, 
po celé výšce  9ti podlažního objektu. 
Obezdívky: 
Pro výměnu stoupaček je uvažováno se otvorem v obezdívce šířky do 0,8m  na celou výšku 
podlaží.  
Nově vyzděné obezdívky stoupaček budou místo stávajících revizních dvířek pro uzávěry vody 
opatřeny novými dvířky. (Nelze použít stávající) 
Hromadné sprchy:  
Místnost předsíně hromadných sprch bude opatřena novým obkladem po celém obvodu 
místnosti do výšky 1,5 m. 
Obklady v místnosti hromadných sprch budou nové v plném rozsahu do výšky 2,0m. 
Podlahy ve stání hromadných sprch je nutné vyspádovat k nově umístěným podlahovým 
vpustem. Uvažováno je s novou podlahou po celé ploše místnosti hromadných sprch.  
V předsíni dochází k demontáži původních výlevek či dřezů sloužících pro potřeby úklidu. Ty 
budou nahrazeny umyvadlem. Výlevka bude umístěna v sousední místnosti úklidu.  
Úklid: 
Původní obezdívka stoupaček splaškové kanalizace, vody a VZT bude demontována.  Následná 
kapotáž potrubí sádrokartonem bude zmenšena tak, aby vznikla nika  pro umístění výlevky. Je 
uvažováno s volně stojící keramickou výlevkou.  Pokud tuto úpravu VZT v horních podlažích 
neumožní, budou instalovány výlevky nástěnné. 
Stoupačka splaškové kanalizace i dešťové kanalizace v místnosti úklidu bude vyměněna.  
Nika bude obložena do výšky 1,5m 
Podlaha stávající. 
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Hromadné WC:  
Místnost předsíně hromadných WC budou opatřeny novým obkladem po celém obvodu 
místnosti do výšky 1,5 m. Místnost WC do výšky 2,0m 
Uvažováno je s novou podlahou po celé ploše místnosti WC i předsíně. 
Dochází k demontáži dvojice umyvadel v předsíni. Vodovod od umyvadel bude zazátkován  
těsně za odbočením ze stoupačky. 
Běžné pokoje: 
Obklady v dotčených předsíňkách běžných pokojů budou provedeny do výšky 1,5 m a budou 
redukovány na šířku stěny za umyvadlem. 
Nadstandardní pokoje: 
Obklady v dotčených místnostech WC nadstandardních pokojů budou provedeny nově přes 
celou místnost a to do výšky 1,5m. 
V atypických nadstandardních pokojích (umístěných nad hromadnými sprchami) je z důvodu 
výměny stoupačky větší rozsah prací než u ostatních pokojů. Zde bude nový sprchový kout i 
zástěna. 
Obklad bude nový a to v celé místnosti do výšky 2m. Podlaha bude opatřena novou dlažbou. 
Jedná se o 2 místnosti: 9.07 a nad ní. 
Pokoje vychovatelů: 
Z důvodu výměny podlahové vpusti bude provedena nová podlaha sprchy. 
Obklad sprchy do výše 2m  a dlažba ve sprše bude nová. 
Obklady  a podlaha na WC zůstanou stávající. Obklady v předsíni budou nové, podlaha stávající 
Kuchyňky: 
V objektu B jsou ve 4.np-9.np kuchyňské linky, jichž se bourání obezdívky nedotkne. Ve 3.np 
bude část linky demontována. Ve 3.np. za pracovní plochou kuchyňské linky a vařičem bude 
proveden nátěr omyvatelnou barvou .Místnosti budou vymalovány. 
Obklady a dlažby: 
Nároží budou opatřena plastovými lištami. 
Ze statických důvodů není možné navyšovat stávající podlahové vrstvy. Je nutné stávající 
obklady, dlažbu a podkladové vrstvy vybourat. 
Provádění podlah  a obkladů je popsáno ve stavební  části. 
Sprchová stání hromadných sprch budou bezbariérová a budou opatřena podlahovými lištami 
proti přetékání. 
Všechny stavbou dotčené místnosti: 
Budou vyklizeny 
Budou vymalovány (místnosti bez výmalby jsou v půdorysech vyznačeny) 
V místnostech  přístupu ke shozu bude provedeno opatření proti poškození podlahy. 
V předsíních pokojů bude zakryt vstupní otvor do pokojů. 
Ostatní: 
Demontované litinové potrubí bude odvezeno do sběrných surovin 
Stávající upevňovací systém potrubí nelze využít, bude použit nový systém.  
 
 
Projektem se rozumí komplexní projektová dokumentace ve všech profesích.  
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2022 (která je uložena u 
objednatele jako externí příloha smlouvy) na zpracování projektové dokumentace na 
akci:  „Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektu B – úprava rozsahu projektové 
dokumentace“, 

1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2022 (která je uložena u 
objednatele jako externí příloha smlouvy) na zpracování projektové dokumentace na akci:  
„Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B – projektová dokumentace“ 

Dílem se rozumí především: 

a) Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy. Provedení veškerých 
potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně 
doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup  

b) Zpracování dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky 
č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v tištěné i elektronické podobě včetně výkazů 
výměr v tištěné i elektronické podobě, která bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 
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Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na 
zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů 
výměr a nosičů s elektronickou verzí (formáty doc, xls, pdf a dwg) v počtu 5 paré. Dále 
budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 
1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu 
*.xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu 
www.unixml.cz.  

c) Vypracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií, 
s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod objednatele, na kompletní realizaci. 

d) Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v počtu 3 paré a 
3 nosičů s elektronickou verzí. 

 
1.4. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení 
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné 
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové 
dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné 
zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí 
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení 
množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a 
služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické 
vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. 

1.6. Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným 
právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, 
včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné 
právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití 
standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně 
použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení 
takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a 
rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se 
příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. Veškeré projektové dokumentace 
budou tedy například obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v 
rozsahu dle vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky 
UNIKA platné v době zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb.  

1.7. Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných 
příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku 
případných dodatečných prací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného 
rozsahu těchto případných dodatečných prací.  

1.8. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 
ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů): 

a) Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 

b) Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby  

c) Všechny zkoušky (technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti, zkouška plynotěsnosti 
atd.) – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky 
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d) Veškeré revize (připojení střešních vpustí na elektro, atd.) – položkově rozepsat 
jednotlivé revize 

e) Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS Praha, a.s., 952901111 a 952901114) a 
jejího okolí 

f) Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 
staveniště, bezpečnostní tabulky). 

1.9. Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS 
PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou 
expedovány ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro 
tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xls. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. 
Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných 
kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do 
devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány.  

1.10. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí 
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé 
strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

1.11. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 
skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 
stavby. 

1.12. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

1.13. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech 
potřebných studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle 
podmínek této smlouvy (jedná se o zaměření současného stavu objektu a o stavebně-technický 
a jeho fotodokumentaci s důrazem na odhalení vad objektu včetně jejich příčin), projednání 
předmětné projektové dokumentace se všemi případnými dotčenými účastníky, vč. zajištění 
stanovisek všech případných dotčených účastníků. Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro 
projednání dokumentace se všemi případnými dotčenými účastníky je součástí ceny díla. 

1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

1.15. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit 
nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 

 
II. Cena za dílo 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy po jeho 
řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

cena bez DPH   72.500,00 Kč 

(slovy: sedmdesát dva tisíce pět set korun českých) 

DPH 21 %                           15.225,00 Kč 

(slovy: patnáct tisíc dvě stě dvacet pět korun českých) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

cena včetně DPH   87.725,00 Kč 

(slovy osmdesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých) 
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Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“).  

2.2 V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 
smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 
předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 
akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny.  

2.3 Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena 
částka k zaplacení ve výši za provedení díla. 

2.4 Faktura bude mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. Faktura bude 
vyhotovena ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou 
část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura 
dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o 
DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, 
a zhotovitel již vystavil fakturu, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce 
této smlouvy bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno 
obdobně podle čl. II. odst. 2.3 a 2.4 smlouvy. 

2.6 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a na kolky, 
vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků 
z této smlouvy, budou zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení 
objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

2.7 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 
či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

2.8 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 
uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 
daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 
bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 
část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 
DPH. 

 

III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Termín pro dokončení a předání projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění 
stavby je stanoven na den 15.6.2022 včetně. 
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3.2 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku 
smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

3.3 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 
nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části 
projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné 
osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace 
budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno 
příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

4.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 
odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 
skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 
od písemných pokynů objednatele došlo. 

4.7 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 
událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

4.8 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 
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V. Odpovědnost za vady díla 

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 
úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 
jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové 
dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě 
smlouvy. 

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 
základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se 
o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto 
vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou 
nepoužije. 

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních 
dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 
sedmi (7) kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě písemně 
sjednané s objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok 
objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
V. odst. 5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v 
termínech dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím 
doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že 
zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel 
oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě anebo požadovat slevu z odměny za 
provedení díla.  

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k 



9 
 

vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 
nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku 
smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III smlouvy 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 
procenta) z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení 
a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. této smlouvy, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto 
set korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny dle čl. II 
odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 
dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo podmínkám této smlouvy, 
nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % 
(slovy: dvě  procent) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen 
tuto smluvní pokutu zaplatit; 

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným 
předpisům a závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) 
z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu 
zaplatit; 

g) v případě, že zhotovitel poruší čl. XI odst. 11. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent) z ceny dle čl. II odst. 
2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

h) v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho 
řádnému použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních 
prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset 
procent) z ceny díla čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset 
vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, 
které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy nebo takové zadávací řízení zrušit, 
pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato pokuta se může uplatnit i vedle 
pokuty dle písm. e) a f) tohoto článku; 

i) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 
výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení 
nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 % (slovy: deset procent) z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna 
až v průběhu realizace stavby. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato 
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pokuta se může uplatnit i vedle pokuty dle písm. e) a f) tohoto článku; 

j) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za 
každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než třicet (30) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
insolvenční zákon;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které 
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
více než devadesát (90) dní. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou 
přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok 
na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

VIII. Právní vady předmětu plnění 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, 
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní 
dozví. 
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IX. Pojištění 

9.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 
osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 100.000,- Kč 
(slovy: dvěstě padesát tisíc korun). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 
z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům smlouvy. 

9.2. Zhotovitel přeloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a 
tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je 
zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této 
smlouvy. 

 
X. Oprávněné osoby a komunikace stran 

10.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze 
smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 
Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě 
osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 
Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

10.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti  

b) oprávněné osoby ve věcech technických  

10.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností: 

a) Mgr. Petr Prajka. – za objednatele 

b) Jiří Brož -  za zhotovitele 

10.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 
všech věcech v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků. 

10.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických: 

a) Mgr. Petr Prajka, Ing. Norbert Tošovský 

b) Jiří Brož – za zhotovitele 

10.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:  

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 



12 
 

10.7 Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i 
stavební deník.  

10.8 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

 

XI. Užití díla 

11.1 Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě 
této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, 
popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

11.2 Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či 
využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je povinen 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

12.3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel 
se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli 
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 
registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 
založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy.  

12.7 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

12.8 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
věcně příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele. 

12.9 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 
písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 
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12.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Externí přílohy – uloženo u objednatele: 

- Nabídka zhotovitele  

12.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

      V Karlových Varech dne 31.5.2022                      V Karlových Varech dne  31.5.2022 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 
                                                                                                                                    
                       objednatel                                                                           zhotovitel 


