

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

Číslo smlouvy: **S 640 053 200 21**

Číslo objednávky: **1.3.64**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.6.2022	Nová Paka, St.1, bez č.p., v areálu žst., ul. Nádražní, 509 01 Nová Paka	Oprava omítek a obnova nátěrů vnějšího obvodového pláště objektu.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/1889	59 890,19
Celková cena							59 890,19 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1928
Stavba: Nová Paka stavební - oprava a nátěr fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				59 890,19
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		12 576,94
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		72 467,13
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1928

Stavba: Nová Paka stavědlo - oprava a nátěr fasády

Místo: Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 890,19	59 890,19
2022/3/1/1 928	Nová Paka stavědlo - oprava a nátěr fasády	59 890,19	72 467,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová Paka stavědlo - oprava a nátěr fasády

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 890,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 576,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 467,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová Paka stavědlo - oprava a nátěr fasády

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 890,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	14,700		
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,700		
3	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	43,582		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	43,582		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,263		
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,263		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,997		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,263		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,400		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
10	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	6,000		
11	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	1,000		
12	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	3,800		
13	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	42,670		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
14	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	9,058		
15	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	9,511		
16	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	4,000		
17	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,058		
18	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,058		
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	9,058		
20	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	9,058		
21	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,950		
22	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,950		
23	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,950		
24	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2	m2	0,950		
25	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	87,164		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	58,282		
27	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	58,282		
28	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	58,282		
29	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	58,282		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

30	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	514,079		
----	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

31	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	514,079		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2735350

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff60c031-fdf5-4ac9-8f87-ad1182d66e0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2022 10:01:00



805a3ea7-83be-434f-a127-a141fe514360