

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

**Předmět díla:** Odbourání plentovacích zídek, a sanace pohledových boků nosníků a opěr na mostě na silnici II/374, ul. Fryčajova, Brno, ev. č. mostu 374-048, a to včetně likvidace vybouraného materiálu.

**Termín plnění:** do 22. 7. 2022  
Dřívější plnění je možné.

**Název projektu:** II/374 Brno, ul. Fryčajova, mosty 374-047, 048

**Místo plnění:** silnice II/374, ul. Fryčajova, Brno, most ev.č. 374-048

**Cena díla:** **75.000,00 Kč bez DPH**  
k ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši  
  
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.


**Způsob úhrady:** Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Objednatel není pro plnění poskytnuté dle této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKCE]

**Způsob předání a převzetí díla:** Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.

**Záruka na jakost:** Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 48 měsíců od jeho předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:



Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/368  
Číslo smlouvy zhotovitele: /2022

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně 31. 5. 2022

V Brně 31. 5. 2022

.....  
Za zhotovitele

  
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....  
Za objednatele

Bc. Roman Hanák  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje