Provadéci smlouva & CWX036/13 &.j.: PPR-17146-7/CJ-2022-990656

k Ramcové dohodé &.j. PPR-20262-20/CJ-2020-990656, ¢. smlouvy CWX036

Smluvni strany:

Ceska republika — Ministerstvo vnitra

Sidlo: Nad Stolou 936/3, PSC 170 34, Praha

1CO: 00007064

DIC: CZ00007064

Zastoupena: plk. Mgr. Branislavem Samkem, feditelem Reditelstvi pro podporu
vykonu sluzby Policejniho prezidia Ceské republiky — povéfen
zastupovanim

Korespondenéni adresa: Policejni prezidium CR, Reditelstvi pro podporu vykonu sluzby,

postovni schranka 62/ RPVS, Strojnicka 27, 170 89 Praha 7
(dale jen ,,Objednatel*)

a

KYNDRYL Ceska republika, spol. s.r.o.

Sidlo: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 Chodov

1CO: 09628886

DIC: CZ09628886

Zastoupena: W LER T dTEY jednatelem spolecnosti

Bankovni spojeni: Raiffeisen Bank International AG, Hvézdova 1716/2b, 140 78
Praha 4

Cislo Gi¢tu: 2914057002/5500

Koresponden¢ni adresa: Kyndryl Ceska republika, spol. s r.0., The Park, V Parku 2294/4,
148 00 Praha 4-Chodov

Obchodni spolecnost zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Méstskym soudem v Praze
pod sp. zn. C 339277.

(dale jen ,,Dodavatel*)

(spole¢né dale také jen ,,Smluvni strany*, nebo jednotlivé ,,Smluvni strana®)

uzaviely tuto Provadéci smlouvu (dale jen ,,Provadéci smlouva®) k Ramcové dohodé PPR-
20262-20/CJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13.11.2020 ve znéni dodatku &.1 ze dne
30.11.2021 (déle jen ,,Ramcova dohoda“ nebo ,,RD*) v souladu s ustanovenimi zakona c.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen ,,obcansky zdkonik*) a zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakéazek (dale jen ,,ZZVZ) k vetfejné zakazce s nazvem ,,Eu-INIS — VIS -
Rebuild klientské aplikace VYCKAT VIS z RD%, C.j.: PPR-17146-3/CJ-2022-990656



1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Pifedmétem této Provadéci smlouvy je zavazek Dodavatele poskytnout Objednateli
plnéni v souladu se specifikaci uvedenou v Ptiloze €. 1 této Provadéci smlouvy (dale téz
jen ,,Plnéni®).

1.2. Piedmétem této Provadeci smlouvy neni:

e zména, Upravy nebo rozsifeni funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém
VISMAIL, dale jen ,,VIS®), které nejsou uvedeny v této Provadéci smlouvé, garance
funkcnosti systému NS-VIS s jinymi periferiemi nez témi, které byly specifikovany
v ramci projektu Upgrade WIN10;

e analyza, zména, Upravy, piiprava dat, testovani apod. na stran¢ externich systému

e zajiSténi potfebné komunikaéni infrastruktury, zajisténi nezbytné konektivity na externi
systémy vcetné dostateCné propustnosti linek, realizace nezbytnych zmén externich
systémt a zajisténi zalohovani a archivace dat.

1.3. Pfedmétem této Provadéci smlouvy déle neni zajisténi testovacich prostiedi, zdrojovych
dat externich systémi a dalSich nezbytnych ndlezitosti (zejména organizacnich,
legislativnich, smluvnich a provoznich) nutnych pro realizaci pfedmétu této Provadéci
smlouvy ani realizace jakychkoli dalSich dodavek, sluzeb a ¢innosti nezbytnych pro
zajisténi provozu VIS, které nejsou definovany v této Provadéci smlouve.

1.4. Objednatel se zavazuje fadn¢ dodané Plnéni prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu, a
to zptsobem definovanym v této Provadéci smlouvé a v Rdmcové dohod¢.

2. CENA

2.1. Celkova cena za plnéni dle této Provadéci smlouvy ¢ini 21.767.500,00 K¢ bez DPH,
26.338.675,00 K¢ s DPH. Cena za jednotlivé polozky Plnéni v¢etné platebnich milnikt
je uvedena v Piiloze €. 2 této Provadéci smlouvy.

3. TERMIN PLNENI A MISTO PLNENI

Dodavatel je povinen dodat ptedmét do 10. 12. 2023 pokud smlouva nabude u¢innosti do konce
kvétna 2022.

3.1. Realizace Predmétu plnéni (Projektu) bude probihat po jednotlivych castech, resp.
etapach. Predpokladané ramcové terminy plnéni a zakladni milniky jsou uvedeny
v Ptiloze €. 3 této Provadéci smlouvy.

3.2.  Mistem plnéni jsou pracovisté Dodavatele a Objednatele v Praze.

3.3.  Adresa Objednatele pro doruceni danového dokladu je:

Policejni prezidium CR, Reditelstvi pro podporu vykonu sluzby, Strojnicka 27, postovni
schranka 62/RPVS, 170 89 Praha 7.

4. PODMINKY A PREDPOKLADY PLNENI

4.1. Rebuild klientské aplikace VYCKAT VIS, nebere v Gvahu, Ze by klientské aplikace
soucasny ,,tézky klient™ a novy Web klient Vyckat mély fungovat soucasné.



4.2.

Objednatele splnit nasledujici podminky a piedpoklady, které jsou nezbytné pro fadné
plnéni Dodavatele:

zajisténi komunikacni a sitové infrastruktury vcéetné potiebné urovné jejich
propustnosti;

zajisténi hardwarové maintenance veSkerych zafizeni systému NS-VIS a
VISMAIL,;

zajisténi softwarové maintenance / SW support;

zajisténi testovacich prostfedi NS-VIS, VIS MAIL a viech externich systémd (CR i
EU) v pozadovanych terminech dle harmonogramu;

zajisténi aktudlniho rozhrani externich systémua zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox
v souladu s odsouhlasenymi popisy rozhrani v pozadovanych terminech (pfi nutnosti
Upravy rozhrani Dodavatel pfipravi na zéklad€¢ informaci od objednatele aktudlni
definici rozhrani pro externi systémy. Objednatel ndsledné zajisti poZzadované upravy
v externich systémech podle dodané specifikace véetné piipravy dat a spoluprace pfi
testovani) ;

zajisténi funk&nich otestovanych externich systémi (CR i EU) splijicich
odsouhlasené popisy rozhrani se systétmem VIS (NS-VIS a VIS MAIL)
v pozadovanych terminech, dle harmonogramu a moznosti testovani s externimi
systémy (CR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, ICIS, MZV-EVC2, CIS, ISO) v potiebnych
terminech dle harmonogramu;

zajisténi testovacich dat externich systému, klicenek, specimenti dokladd, testovacich
vizovych stitkii a dalSich rekvizit nezbytnych pro provedeni aktualizace a testl
v pozadovaném rozsahu a pozadovanych terminech;

organizani zajisténi, tj. zajiSténi/alokace provozniho tymu (administratori, operatort,
IT specialistli) a zejména projektového tymu a klicovych roli s pottebnou kvalifikaci a
znalostmi na strané Objednatele;

zajisténi véasné soudinnosti na strané objednatele a externich systémi (CR i EU)
zejména pro analyzu, aktualizaci operaci, testy, ptipravu dat, vyhodnoceni vysledk;
zajisténi spoluprace s externimi Dodavateli existujicich informacnich systéma,
které budou pfedmétem komunikacniho rozhrani;

zajistit pracovnikim Dodavatele neomezeny piistup k narodnimu testovacimu
prostiedi systému VIS (NS-VIS a VISMAIL);

zajistit mistnost s pfipojenim na testovaci resp. produkéni prostiedi systému NS-

VIS, VISMAIL a na internet;

Objednatel dale po celou dobu projektu:

- vytvofi pro realiza¢ni tym organizani a vécné podminky pro naplnéni soucinnosti

objednatele,

- nese odpovédnost za spravnost obsahu existujicich dat a Ciselniki a jejich piedani

Dodavateli v pozadovanych terminech,
- ponese odpovédnost a naklady za integraci feSeni do stavajici infrastruktury MV CR,

- zajisti sluzby certifikaéni autority PCR (vydavani a obnova certifikati dle pozadavki

ZKB).

4.3. Objednatel souhlasi s posuzovanim a zaslanim vyjadfeni k pfedkladanym dokumentim

4.4.

od Dodavatele do 3-5 pracovnich dni podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto
jinak.

Jakékoli ptipadné zaSkoleni operatorti, koncovych uzivatell je plné¢ v zodpovédnosti a
bude provedeno Objednatelem.



4.5. Dale je nutno na strané¢ Objednatele zajistit, aby v ramci realizace predmétu plnéni
nedochazelo k prodlevam zdavodu piekézek, zpozdéni na strané Objednatele
(nesplnéni podminek nebo soucinnosti), které by znamenaly vicendklady nebo Skody na
strané¢ Dodavatele.

4.6. Pro realizaci Predmétu plnéni a nutnou koordinaci bude vytvorena fidici struktura
Projektu a pracovni tym(y). Ridici struktura Projektu a pozadované sloZeni pracovniho
tymu vcetné kli€ovych roli na stran€ Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Piiloze
¢. 3 této Smlouvy.

4.7. Obé Smluvni strany pisemné jmenuji své koordinatory, tj. kontaktni odpovédné osoby
(vedouci Projektu), ptipadné jejich zastupce nejpozdé€ji do jednoho pracovniho dne od
podpisu Provadéci smlouvy.

5.  PREDPOKLADANA SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje k nasledujici soucinnosti:

e sledovani monitoringu a v€asnou realizaci napravnych opatfeni a nutnych provoznich
¢innosti ve spolupraci s Dodavatelem;

e pravidelnou kontrolu spravnosti a Uplnosti obsahu vSech registrii a ¢iselnikih NS-VIS a
VISMAIL;

e poskytnuti veSkerych vyznamnych a dostupnych souvisejicich diagnostickych informaci
(vCetné informaci o produktech tfetich stran nebo externich systémtl), které se vztahuji k
problémiim systému NS-VIS, pro né¢z zada o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel
bere na védomi povinnost Objednatele ve specifickych ptipadech data anonymizovat;

e nainstalovani na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutych pfislusnych programt,
které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou byt nezbytné pro ucely diagnostiky,
oveteni funkEnosti nebo vykonnosti systému;

e  zajisténi aktualizace a spravy GGt uzivateldl systému NSVIS v Active Directory Policie CR
pro vyvojoveé, testovaci a produkéni prostiedi a poskytovani jeho sluzby s pozadovanou
dobou odezvy on-line autentizacni informace;

e poskytne potiebné informace, specifikace pozadavkl nezbytné pro vypracovani analyzy,
detailni specifikaci uprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikaci vcetn¢
nezbytnych konzultaci k témto specifikacim, pozadavkiim,;

e bude se podilet na aktualizaci a pfipominkovani testovacich scénafii a na testovani predané
¢asti pfedmétu plnéni;

e Ucast na testech objednatele, predtestovani;

e provedeni UAT - akceptacnich test za podpory Dodavatele.

Objednatel je dale povinen:

e jmenovat ¢leny Ridici rady, ManaZera a Vedouciho projektu a jednotlivé gestory nejpozdéji do
jednoho tydne od podpisu Smlouvy a udélit jim patficné pravomoci.

e uvolnovat pracovniky, jmenované osoby/gestory a zastupce uZivateli Objednatele podle potieb
Projektu, a to alespon po dobu od jmenovani do ukonceni akceptacnich testi;

e zabezpecit UcCast klicovych roli na pravidelnych projektovych schiizkach jednou tydné a setkani
s ostatnimi Cleny tymu do piiStitho pracovniho dne a odbornymi pracovniky a zastupci uzivatela
systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovnich dnii po zadani pozadavku na setkdni, pokud
nebude dohodnuto jinak;

e zajistit piistup zéastupcim Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovand zafizeni
Dodavatele, v odivodnénych ptipadech i mimo fadnou pracovni dobu Objednatele.



6. OSTATNI UJEDNANI

6.1. Veskera ujednani této Provadéci smlouvy navazuji na Radmcovou dohodu a podminkami
uvedenymi v Rdmcové dohod¢€ se fidi, tj. prdva a povinnosti ¢i skutecnosti neupravené
v této Provadéci smlouvé se fidi ustanovenimi Rdmcové dohody. V piipadé, Ze ujednani
obsazené¢ v této Provadéci smlouvé se bude odchylovat od ustanoveni obsazeného
v Rdmcové dohod€¢, ma ujednani obsazené v této Provadéci smlouvé prednost pied
ustanovenim obsazenym v Ramcové dohod¢, ovSem pouze ohledné plnéni sjednaného
v této Provadéci smlouve.

6.2. Tato Provadéci smlouva nabyva ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, Ze je podepsana obéma Smluvnimi stranami
elektronickym podpisem s tim, ze zaroven Objednatel obdrzi 1 (jeden) stejnopis s platnosti
origindlu podepsany obéma Smluvnimi stranami vlastnoru¢né¢ a Dodavatel obdrzi 1 (jeden)
stejnopis s platnosti origindlu podepsany obéma Smluvnimi stranami vlastnoru¢né, tj. ne
elektronicky.

6.4. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici piilohy:
Ptiloha €. 1 —,,Specifikace predmétu plnéni*
Ptiloha ¢. 2 — ,,Rozpocet ceny*
Ptiloha ¢. 3 —,,Harmonogram projektu‘
Piiloha ¢. 4 — Ridici struktura projektu

V Prazedne ............. V Prazedne ................
Objednatel: Dodavatel:
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Ceska republika - Ministerstvo vnitra Kyndryl Ceska republika, spol. s r.o.
Zastupce: plk. Mgr. Branislav Samek Zastupce: FrRrEes

teditel RPVS PP CR - povéfen zastupovanim jednatel spolecnosti




PRILOHA C.1 — SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

POPIS NAVRHU REALIZACE PROJEKTU REBUILD KA VYCKAT

Procesy nového KA Vyckat:

Pridélovani Zadosti - vedouci pracovnik

V procesu bude mozné, aby vedouci pracovnik zobrazil seznam pracovnikid Vyckat (Gtvar
3155) a jeho stav pro praci ve Vyckat Aktivni/Neaktivni. Vedouci pracovnik upravi stavy
jednotlivych pracovnikil v seznamu (tj. oznaci nepfitomné pracovniky jako Neaktivni) a ulozi
zmény. Pouzije se jednoduchy zpusob, jak upravit status uzivatele. V procesu bude zahrnuta
moznost planovani nepfitomnosti do budoucnosti (napf. vyznaceni planované dovolené,
sluzebniho volna ¢i nemocenskych). Sprava stavu uzivateld bude jen z KA Vyckat, v KA
Admin NSVIS bude na Karté uZivatele status uzivatele jen zobrazen.

Ptistup do procesu jen s roli vis_setAppSupervisor.

Pokud bude uzivatel oznacen, jako Neaktivni systém automaticky rozdéli jeho nepievzaté
zadosti mezi ostatni aktivni uzivatele.

Prerozdéleni prevzatych Zadosti - vedouci pracovnik

V procesu bude mozné zobrazit seznam pievzatych zadosti (polozka Zdadost rozpracovina ma
hodnotu true), které jsou pftifazeny pracovnikiim, ktefi jsou oznaCeni jako Neaktivni
(neptitomni). Vedouci pracovnik bude mit moznost pfifadit takovou zadost jinému Aktivnimu
(ptitomnému) pracovnikovi.

Ptistup do procesu s roli jen se spec. roli vis_setAppSupervisor.

Moje Zddosti ke zpracovani

Zadosti ke zpracovani na Vy&kat budou nové systémem automaticky piifazovany rovnomérné
mezi aktivni uzivatele ke zpracovani.

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Moje Zadosti, Prevzaté zadosti,
Typ zZadosti, Cislo Zddosti, Jména, Datum narozeni, Statni prislusnost, Pracovisté ZU. Zemé
porizeni konzultace) vyhledat v NSVIS tyto typy zadosti: Zu noVision, Zu Vision, diplZu,
visionConsultation pro zpracovani na Vyckat (stav Hity a stav Celkové stanovisko).

V seznamu vyhledanych z&dosti budou k dispozici informace: Uzivatel, Lustracni db, Typ
Zddosti, Cislo Zddosti, Jméno Zadatele, Datum narozeni, Pohlavi, STP, Stav, Hity, Cislo
dokladu, Prijato. Z vyhledaného seznamu zadosti bude mozné vybrat zadost a prohlizet jeji
detail. Pro pfichozi konzultace (visionConsultation) bude noveé v seznamu vyhledanych
7adosti zobrazeno misto Referencniho cisla z VIS Mail2 Cislo Zadosti v CSVIS.

Detail zadosti NSVIS bude obsahovat zalozky Zddost o vizum, Bezpecnostni provérka,
VisMail2, Textové zpravy, Doplikové dokumenty, Rozhodnuti o zZadosti, Poznamky, VisMaill.
Dostupnost zalozek se bude lisit dle typu zadosti. V procesu bude mozné prohlizet jednotlivé
zalozky zadosti, vyporadat vSechny hity na zalozce Bezpecnostni proverka a na zalozce
Rozhodnuti o Zadosti nastavit kone¢né stanovisko k Zadosti.

Detail Zadosti NSVIS:

Zalozka Zadost o vizum bude obsahovat polozky definované v analytické dokumentaci. Nové
bude Zadost (application) rozsitena o polozky potiebné k piifazovani zadosti uZzivatelam, tj.
polozky Zadost prifazena (assignedTo) a Zadost rozpracovina (takeOvered). Zalozka Zadost
o vizum bude obsahovat tlacitka Souvisejici Zadosti, Souvisejici zddosti CsVis, Slozka




(Dossier), Skupina (Group), EES dle dokladi, EES dle osoby, EES dle otiski, Historie
zadosti, Tisk, Pozvani.

Ptichozi konzultace (visionConsultation) bude mit nové doplnéno automatické dotaZeni
fotografie z CSVIS, volani operace Retrieval, po zobrazeni Detailu Zdadosti uzivatelem.
Zalozka Zddost o vizum bude dostupna vzdy.

Zalozka Bezpecnostni proverka bude obsahovat tdaje o zachytech hitli ve vSech sluzbach
vSech skupin lustracnich databazi. Umozni vyhodnotit a oznacit pravost hiti v jednotlivych
sluzbach a nastavit rozhodnuti Udélit/Neudelit pro jednotlivé sluzby. Zalozka Bezpecnostni
provérka bude obsahovat tlacitka Udélit/Neudeélit, Odiivodneni rozhodnuti o sluzbe,
Oznacit/Odznacit vSechny hity, Znovuspustit lustraci, Detail Zadost CSVIS, Lustrovat dle
otiskit v SIS, Tisk lustrace, Tisk hitu. Pro jednotlivé sluzby obsahujici hity, bude mozné
zobrazit detaily nalezenych hitli na zdlozkach SIS2 WP, SIS2 ID, SIS2 DB, ENO, ZZD,
PATROS, POZORKA, PRESTUPEK, OHP Osoby bude nové nahrazen zalozkou ISO osoby,
nové bude doplnéna zalozka ISO Doklad, ICIS Osoba, ICIS Dokument, CSVIS Osoba. Na
detailu hitu CSVIS Osoba budou dostupna tlaCitka Detail Zdadosti hitu CSVIS, Lustrace.
Dostupnost zalozek s detaily nalezenych hiti se bude lisit dle toho, v jaké lustracni databazi
bude zadost hitovat.

Pokud uzivatel za¢ne pracovat s zadosti, tj. oznaci hity jako pravé a nastavi rozhodnuti sluzby
na Udélit/Neudélit, bude zadost oznalena jako rozpracovana (hodnota polozky Zdidost
rozpracovana bude nastavena na hodnotu true). Seznam akci nad zadosti, které oznaci zadost
za rozpracovanou bude definovan v ramci analyzy.

Zalozka Bezpecnostni proverka bude dostupna vzdy.

Zalozka VisMail? bude obsahovat zalozky 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dostupnost zalozek se bude
lisit dle typu ptipojenych VIS Mail 2 zpravy k Zadosti. Zalozky 21, 22, 23, 24, 25, 26 budou
obsahovat tlacitka Detail zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS. Bude mozné tisknout seznam
VIS Mail2 zprav tlacitkem Tisk seznamu.

Zalozka VisMail2 bude dostupna jen pro typy zadosti zu Vision, visionConsultation.

Zalozka Textové zprdvy bude zobrazovat seznam textovych zprav piipojenych k zadosti.
Zalozka Textové zprdvy umozni vytvaieni novych textovych zprav. Zalozka Textové zpravy
bude obsahovat tlacitka Nacist textové zpravy, Tisk seznamu, Odeslat vysledek Setreni,
Odeslat zpravu, Vymazat polozky. Dostupnost tlalitek se bude lisit dle typu zpravy.
Dostupnost zalozky se bude liSit dle typu Zadosti. Zalozka bude dostupna jen pro typy zadosti
zu Vision, ZU NoVision, diplZu.

Zalozka Doplitkové dokumenty bude obsahovat seznam pozadavkl na dopliikové dokumenty
a seznam doplikovych dokumentii ptfipojenych k zadosti. Na zalozce Doplitkové dokumenty
bude mozné pozadat MZV o doplitkové dokumenty tla¢itkem PoZddat o dokumenty MZV CR.
Na zélozce Doplikové dokumenty bude mozné pftipojit doplikovy dokument tlacitkem
Pripojit dokument, prohlizet obsah ptipojeného doplitkového dokumentu z MZV nebo z MV
tlacitka Zobrazit dokument, zneplatnit piipojeny dopliikovy dokumentu z MV tlacitka
Zneplatnit dokument. Dostupnost zalozky se bude liSit dle typu Zadosti. Zéalozka bude
dostupna jen pro typy zadosti zu Vision, ZU NoVision, diplZu.

Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude obsahovat seznam rozhodnuti na zadosti.

Na zéalozce Rozhodnuti o Zadosti bude zobrazen ptrehledny seznam vsech hitujicich sluzeb a u
kazdé hitujici sluzby bude zobrazeno stanovisko a odiivodnéni, ktera bylo k sluzbé nastaveno
uzivatelem na zdlozce Bezpecnostni proverka. Bude mozné Nastavit konecné stanovisko



k zZddosti a Duvod rozhodnuti. Na vyzadani bude piipadné mozné zobrazit rozsifenou
informaci o provedené lustraci ve vSech sluzbach. V ptipad¢ nastaveni stanoviska k zadosti
Neudeélit bude nové uloZen detail pfislusného hitu, ktery vedl k rozhodnuti Neudélit. Detail
hitu bude uloZen jako ptiloha zadosti a bude mozné ho zobrazit v dotazech.

Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude dostupna vzdy a bude umoziiovat oznaceni zadosti do
stavu ,,flag* s piiznakem, ktera uzivateli nabidne zobrazeni ve stavu nalezenych zadosti ikonu
se stavem ,,flag”, Ze se jiz s zadosti pracovalo, ale ze se ¢eka na odpoveéd’ externich subjektl
¢1 jinych zdroji vedoucich k rozhodnuti.

Zalozka Poznamky bude obsahovat seznam poznamek piipojenych k zadosti, ktery bude
mozné spravovat pomoci tlacitek Novd, Upravit, Smazat.
Zalozka Poznamky bude dostupna vzdy.

Zalozka VisMaill bude obsahovat zalozky 01 - 08. Dostupnost zalozek se bude lisit dle typu
ptipojenych VIS Maill zpravy k zadosti. Zalozky 01 — 08 budou obsahovat tlacitka Vytvorit
odpoved, Detail Zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS. Dostupnost tlacitek se bude lisit dle
typu zpravy. Bude mozné tisknout seznam VIS Maill zprav tlacitkem Tisk seznamu.

Nove bude zalozka VIS Maill rozsifena o moznost vytvareni novych VIS Maill zprav pfimo
na této zalozce. Bude mozné vytvaret tyto typy VIS Maill zprav: 01 Pozadavek na
spolupraci, 02 Informace o spolupraci, 04 Pozadavek na podpurné dokumenty, 06 PoZadavek
na opravu udaju ze zadosti, 08 Informace o ziskani statni prislusnosti. Do formulate zpravy
budou automaticky piedvyplnény udaje: Cislo Zddosti a data Pifjemce budou piednastavena
dle udajti v zadosti (pro Zadosti typu zu bude predvyplnéno: Clensky stat: 0058 — CZECH
REPUBLIC, Typ: 0001 — Consular Post, Organ: dle udajii ze Zdadosti). Tyto Uidaje bude
mozné nasledné upravit. Bude mozné vyplnit Text zpravy. Nova zprava bude obsahovat
tlacitko Odeslat zpravu.

Zalozka VIS Maill bude dostupna vzdy.

Piistup do procesu bude nové nastaven s rolemi vis setAppSupervisor, vis setDecOper.

Pouziti stavajicich roli vis_WaitVisionOper, vis_WaitNoVisionOper,
vis_WaitVisionGroupOper, vis_WaitNoVisionGroupOper, vis_VisionDecSetOper,
vis_NoVisionDecSetOper, vis_VisionDecConfOper, vis_NoVisionDecConfOper,
vis_WaitDiplZUOper, vis_WaitDiplZUGroupOper , vis_DiplZUDecSetOper,
vis_DiplZUDecConfOper, vis_WaitDiplZUSupervisor, vis_WaitVisionSupervisor,

vis_WaitNoVisionSupervisor pro ptistup do procesu bude zruseno.

Zddosti s chybou lustrace

Zadosti s chybou lustrace (stav Chyba Ilustrace) budou nové systémem automaticky
pfifazovany rovnomérné mezi aktivni uzivatele ke zpracovani.

V procesu bude mozné vyhledat zaddosti ve stavu Chyba lustrace pro dalsi zpracovani. Jedna
se o tyto typy zadosti: Zu noVision, Zu Vision, diplZu, visionConsultation.

V seznamu vyhledanych Zadosti budou k dispozici informace: UZivatel, Lustracni db, Typ
zadosti, Cislo Zddosti, Jméno Zadatele, Datum narozeni, Pohlavi, STP, Stav, Hity, Cislo
dokladu, Prijato. Z vyhledaného seznamu Zadosti bude mozné vybrat zadost a prohliZet jeji
detail. Pro pfichozi konzultace (visionConsultation) bude nové v seznamu vyhledanych
7adosti zobrazeno misto Referencniho cisla z VIS Mail2 Cislo zadosti v CSVIS.

Detail zadosti NSVIS bude obsahovat zalozky Zddost o vizum, VisMail2, Textové zpravy,
Doplikové dokumenty, Rozhodnuti o Zadosti, Poznamky, VisMaill. Dostupnost zalozek se
bude lisit dle typu zadosti. V procesu bude mozné prohlizet jednotlivé zalozky zadosti,
nebude dostupnd zadlozka Bezpecnostni provérka a na zadlozce Rozhodnuti o Zadosti bude
mozni nastavit kone¢né stanovisko k Zadosti.




Detail Zadosti NSVIS:

Zalozka Zddost o vizum, funkénost zaloZky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje
Zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail zadosti NSVIS.

Zalozka Bezpecnostni proverka nebude dostupna.

Zalozka VisMail2 funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje zdadosti
ke zpracovani v Casti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka Textové zpravy funkénost zdlozky je shodné s popisem uvedenym v procesu Moje
zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka Doplnkové dokumenty funkcnost zalozky je shodnd s popisem uvedenym v procesu
Moje zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude obsahovat seznam dostupnych rozhodnuti na zadosti. Na
zalozce Rozhodnuti o Zadosti bude zobrazen stav lustrace v ZS. Bude moZné Rozhodnout
Zadost obsahujici chybu lustrace a tim nastavit stanovisko k zadosti a Divod rozhodnuti.
Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude dostupna vzdy.

Zalozka Poznamky funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje zdadosti
ke zpracovani v Casti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka VisMaill funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje zdadosti
ke zpracovani v Casti Detail Zadosti NSVIS.

Pristup do procesu bude nové nastaven s rolemi vis setAppSupervisor, vis_setDecOper.
Pouziti stavajicich roli vis_WaitDiplZUSupervisor, vis_WaitVisionSupervisor,
vis_WaitNoVisionSupervisor pro ptistup do procesu bude zruseno.

Zddosti s rozpory

Neptitazené zadosti s rozpory (stav Rozpor stanovisek) budou noveé systémem automaticky
pfifazovany rovnomérné mezi aktivni uzivatele ke zpracovani.

V procesu bude mozné vyhledat Zadosti ve stavu Rozpor stanovisek pro jejich dalsi
zpracovani. Jedna se o tyto typy zadosti: Zu noVision, Zu Vision, diplZu, visionConsultation.
V seznamu vyhledanych Z&dosti budou k dispozici informace: Uzivatel, Lustracni db, Typ
Zddosti, Cislo Zddosti, Jméno Zadatele, Datum narozeni, Pohlavi, STP, Stav, Hity, Cislo
dokladu, Prijato. Z vyhledaného seznamu zadosti bude mozné vybrat zadost a prohliZet jeji
detail. Pro pfichozi konzultace (visionConsultation) bude noveé v seznamu vyhledanych
7adosti zobrazeno misto Referencniho cisla z VIS Mail2 Cislo Zadosti v CSVIS.

Detail zadosti NSVIS bude obsahovat zalozky Zdadost o vizum, Bezpecnostni provérka,
VisMail2, Textové zpravy, Doplitkové dokumenty, Rozhodnuti o Zadosti, Poznamky, VisMaill.
Dostupnost zalozek se bude lisit dle typu zadosti. V procesu bude mozné prohlizet jednotlivé
zalozky Zadosti a na zalozce Rozhodnuti o zZddosti bude mozné nastavit kone¢né stanovisko
k zadosti.

Detail Zadosti NSVIS:
Zalozka Zddost o vizum, funk¢nost zalozky je shodné s popisem uvedenym v procesu Moje
Zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail zadosti NSVIS.

Zalozka Bezpecnostni provérka, na zdalozce bude zobrazen piehledny seznam vSech hitujicich
sluzeb a u kazdé hitujici sluzby bude zobrazeno stanovisko a odivodnéni, které jiz nebude
mozné meénit. Zalozka Bezpecnostni proverka bude obsahovat tlacitka Tisk lustrace, Tisk hitu.
Pro jednotlivé sluzby obsahujici hity, bude mozné zobrazit detaily nalezenych hitli na
zalozkach SIS2 WP, SIS2 ID, SIS2 DB, ENO, ZZD, PATROS, POZORKA, PRESTUPEK,
OHP Osoby bude nové nahrazen zalozkou ISO osoby, nové bude doplnéna zédlozka ISO
Doklad, ICIS Osoba, ICIS Dokument, CSVIS Osoba. Na detailu hitu CSVIS Osoba budou




dostupnd tlacitka Detail Zadosti hitu CSVIS, Lustrace. Dostupnost zalozek s detaily
nalezenych hitl se bude lisit dle toho, v jaké lustra¢ni databéazi bude zadost hitovat.

Zalozka VisMail? funk¢nost zalozky je shodnd s popisem uvedenym v procesu Moje Zadosti
ke zpracovani v ¢asti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka Textové zprdvy, funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje
Zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail zadosti NSVIS.

Zalozka Doplnkové dokumenty, funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu
Moje zadosti ke zpracovani v ¢asti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude obsahovat ptehledny seznam rozport stanovisek na
zadosti. Bude mozné Nastavit konecné stanovisko k zadosti a Diivod rozhodnuti.

Zalozka Rozhodnuti o Zadosti bude dostupna vzdy.

Zalozka Pozndamky, funkénost zalozky je shodna s popisem uvedenym v procesu Moje zdadosti
ke zpracovani v Casti Detail Zadosti NSVIS.

Zalozka VisMaill, funk¢énost zalozky je shodnd s popisem uvedenym v procesu Moje zZddosti
ke zpracovani v Casti Detail Zadosti NSVIS.

Pristup do procesu bude nové nastaven s rolemi vis setAppSupervisor, vis_setDecOper.
Pouziti stavajicich roli vis_ WaitDiplZUSupervisor, vis_ WaitVisionSupervisor,
vis_WaitNoVisionSupervisor pro ptistup do procesu bude zruseno.

Prijate textove zpravy po kompletaci stanoviska

Nepfitazené zadosti, u kterych bude pfijata Textova zprava po kompletaci stanoviska budou
nove systémem automaticky piifazovany rovnomérné mezi aktivni uzivatele ke zpracovani.

V seznamu vyhledanych textovych zprav budou k dispozici informace: Uzivatel, Typ Zdadosti,
Cislo zddosti, Jméno Zadatele, Datum narozeni, Pohlavi, STP, Stav, Cislo dokladu.
Z vyhledaného seznamu textovych zprav bude mozné vybrat zpravu a prohliZet jeji detail,
vyportadat ji a vytvofit odpovéd'.

Novée bude zobrazovat textové zpravy pro zu vision i zu novision spolecné.

Ptistup do procesu bude noveé nastaven s rolemi vis setAppSupervisor, vis_setDecOper.
Pouziti stavajicich roli vis_WaitDiplZUSupervisor, vis_WaitVisionSupervisor,
vis_WaitNoVisionSupervisor pro ptistup do procesu bude zruseno.

Dlouhodobd viza
Proces pro nastaveni stanoviska OAMP pro dlouhodobéa viza nebude implementovan.

Prijaté textoveé zpravy po kompletaci stanoviska pro OAMP

Proces pro Piijaté textové zpravy po kompletaci stanoviska pro OAMP pro dlouhodoba viza
nebude implementovan.

VLTV notifikace

Proces pro VLTV notifikace nebude implementovan. Zadosti typu schengenVisa a visionVisa
bude mozné vyhledat pouze ptes dotazy.

Dotazy do NSVIS - jednoduché dotazy

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cz’slo zadosti, Jména, Datum
narozeni, Statni prislusnost, Cestovni doklad, Vizovy S$titek) vyhledat tyto typy Zzadosti
ulozenych v NSVIS: Zu noVision, Zu Vision, ocp, diplZu, longZu, visionConsultation,
schengenVisa, visionVisa.

Z vyhledaného seznamu Zadosti bude mozné vybrat Zadost a prohliZet jeji detail.




Detail zadosti bude obsahovat zalozky Zadost o vizum, VisMail2, Textové zpravy, Doplitkové
dokumenty, Rozhodnuti o Zadosti, Poznamky, VisMaill, Notifikace. Dostupnost zalozek se
bude lisit dle typu zadosti.

Detail Zadosti NSVIS:

Zalozka Zdadost o vizum bude obsahovat polozky definované v analytické dokumentaci. Nové
bude Zddost (application) rozsifena o polozky potiebné k piifazovani zadosti uzivatelim, tj.
polozky Zadost prirazena (assignedTo) a Zadost rozpracovina (takeOvered). Zalozka Zdadost
o vizum bude obsahovat tlacitka Souvisejici Zadosti, Souvisejici zadosti CsVis, Slozka
(Dossier), Skupina (Group), EES dle stitku, EES dle dokladii, EES dle osoby, EES dle otisku,
Historie zadosti, Tisk, Pozvani.

Zalozka VisMail2 bude obsahovat zalozky 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dostupnost zalozek se bude
lisit dle typu ptipojenych VIS Mail 2 zpravy k zadosti. Zalozky 21, 22, 23, 24, 25, 26 budou
obsahovat tlacitka Detail Zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS. Bude mozné tisknout seznam
VIS Mail2 zprav tlacitkem Tisk seznamu.

Zalozka Textové zpravy bude zobrazovat seznam textovych zprav piipojenych k zadosti.
Zalozka Textové zpravy umozni vytvareni novych textovych zprav. Zalozka Textové zpravy
bude obsahovat tlacitka Nacist textové zpravy, Tisk seznamu, Odeslat vysledek Setreni,
Odeslat zpravu, Vymazat polozky. Dostupnost tlacitek se bude lisit dle typu zpravy.
Dostupnost zalozky se bude lisit dle typu zadosti. Zalozka bude dostupna jen pro typy zadosti
zu Vision, ZU NoVision, diplZu, longZu.

Zalozka Doplitkové dokumenty bude obsahovat seznam pozadavkl na doplikové dokumenty
a seznam doplitkovych dokumentl pfipojenych k Zadosti. Zalozka Doplitkové dokumenty
bude obsahovat tla¢itko Zobrazit dokument. Dostupnost zalozky se bude lisit dle typu zadosti.
Zalozka bude dostupna jen pro typy zadosti zu Vision, ZU NoVision, diplZu, longZu.

Zalozka Rozhodnuti o zddosti bude obsahovat seznam rozhodnuti na zadosti. V ptipadé
nastaveného stanoviska Neudélit k zadosti bude nové mozné zobrazit i detail ptislusného hitu,
ktery byl divodem neudé€leni viza. Detail hitu bude uloZen jako ptiloha zadosti.

Zalozka Poznamky bude obsahovat seznam poznamek piipojenych k zadosti, ktery bude
mozné spravovat pomoci tlacitek Novd, Upravit, Smazat.

Zalozka VisMaill bude obsahovat zalozky 01 - 08. Dostupnost zalozek se bude lisit dle typu
ptipojenych VIS Maill zpravy k Zzadosti. Zalozky 01 — 08 budou obsahovat tlacitka Vytvorit
odpovéd, Detail Zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS. Dostupnost tlacitek se bude lisit dle
typu zpravy. Bude mozné tisknout seznam VIS Maill zprav tlacitkem Tisk seznamu.

Zalozka Notifikace bude obsahovat seznam notifikaci z CSVIS pfipojenych k zadosti.

Ptistup do procesu s roli vis SimpleQueryOper. Pouziti role vis SimpleLongQueryOper pro
piistup do procesu bude zruseno.

Dotazy do NSVIS - rozsitené dotazy — Zddost o vizum

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo Zddosti, PFijmeni, Jméno,
Ostatni jména, Datum narozeni, Soucasna STP, Pohlavi, Cestovni doklad, Cislo viza, T yp
pozadovaného viza, Znak viza, Typ udéleného viza, Znak viza Platnost viza od-do, Veék,
Respektovat mapovani jmen, Vyhledat foneticky, Body shody) vyhledat tyto typy Zadosti
ulozenych v NSVIS: Zu noVision, Zu Vision, ocp, diplZu, longZu, visionConsultation,
schengenVisa, visionVisa.

Z vyhledaného seznamu zadosti bude mozné vybrat zadost a prohlizet jeji detail.




Detail zadosti bude obsahovat zalozky Zadost o vizum, VisMail2, Textové zpravy, Doplitkové
dokumenty, Rozhodnuti o Zadosti, Poznamky, VisMaill, Notifikace. Dostupnost zalozek se
bude lisit dle typu zadosti.

Funk¢nost zdlozek detailu zadosti NSVIS je shodny s popisem uvedenym v jednoduchych
dotazech v ¢asti Detail zadosti NSVIS.

Ptistup do procesu bude nastaven sroli vis ExtendedQueryOper. Pouziti role
vis_ExtendedLongQueryOper pro ptistup do procesu bude zruseno.

Dotazy do NSVIS - rozsifené dotazy — Prijezd pres hranice

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (C'z’slo Zadosti, Prijmeni, Jméno,
Ostatni jména, Datum narozeni, Soucasnd STP, Pohlavi, Cestovni doklad, Cislo viza,
Hranicni prechod, Smér cesty, Datum prechodu od-do, Vek, Respektovat mapovani jmen,
Vyhledat foneticky, Body shody) vyhledat zaznamy o prajezdu ulozené v NSVIS
(vstup/vystup).

Z vyhledaného seznamu prijezdt bude mozné vybrat prijjezd a prohlizet jeho detail.

Piistup do procesu bude nastaven sroli vis ExtendedQueryOper. Pouziti role
vis_ExtendedLongQueryOper pro piistup do procesu bude zruSeno.

Dotazy do CSVIS - jednoduché dotazy

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo Zddosti, Jména, Datum
narozeni, Statni prislusnost, Cestovni doklad, Vizovy Sstitek) vyhledat kratkodobé Zzadosti
ulozené v CSVIS. Dilivod dotazu bude ptednastaven na Vizové rizeni a nebude uzivatelem
editovatelny.

Z vyhledaného seznamu zadosti bude mozné vybrat Zadost a prohliZet jeji detail.

Detail zadosti CSVIS bude obsahovat polozky definované v analytické dokumentaci. Detail
zadosti CSVIS bude obsahovat tlacitka Slozka (Dossier), Skupina (Group), EES dle stitku,
EES dle dokladii , EES dle osoby, EES dle otiskii, Tisk, Lustrace, Uplnd historie.

Ptistup do procesu s roli vis CsvisQueryOper.

Dotazy do CSVIS - rozSirené dotazy

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo Zddosti, Prijmeni, Jméno,
Ostatni ]mena Rodné prijmeni, Datum narozeni, Pohlavi, Soucasna STP, Stat narozeni, Misto
narozeni, Cislo viza, Cislo CD, Typ CD, Datum vyddni CD od-do, Vydavatel CD, Typ
vyhledani, Divod) vyhledat kratkodobé zadosti ulozené v CSVIS.

Z vyhledaného seznamu zadosti bude mozné vybrat Zadost a prohliZet jeji detail.

Detail zadosti CSVIS bude obsahovat polozky definované v analytické dokumentaci. Detail
zadosti CSVIS bude obsahovat tlacitka Slozka (Dossier), Skupina (Group), EES dle Stitku,
EES dle dokladu, EES dle osoby, EES dle otiskii, Tisk, Lustrace, Uplnd historie.

Ptistup do procesu bude nastaven s roli vis_CsvisQueryOper.

Dotazy do EES — Prtijezd pres hranice EES

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo stitku, Cislo CD, Platnosti
CD do, Prijmeni, Jméno, Datum narozeni, Soucasnda STP, Pohlavi) vyhledat zdznamy o
prujezdu TravellerFile ulozené v EES.

Z vyhledaného seznamu TravellerFile bude mozné vybrat jeden a prohlizet jeho detail.

Detail TravellerFile bude obsahovat polozky definované v analytické dokumentaci. Detail
TravellerFile bude obsahovat zalozky Cestovni doklad, Fotografie, Otisky, Jednodussi
odbaveni, Vstup, Vystup, Jednodussi odbaveni, Kalkulator.




Detail TravellerFile - zalozka Cestovni doklad bude obsahovat tladitka Lustrace, Tisk, Zavrit.
Ostatni zalozky budou obsahovat tlacitka Tisk, Zavrit.

Ptistup do procesu bude nastaven s roli vis_CsvisQueryOper. Volba Dotazy do ESS — Prijezd
pies hranice EES bude aktivni pouze pokud bude mit uzivatel pfifazenu jednu z té€chto autorit
0003 Visa National Authority, 0002 BorderPost. Pouziti roli vis ExtendedQueryOper,
vis_ExtendedLongQueryOper pro piistup do procesu bude zruSeno.

VIS Mail

Funk¢nost bude odpovidat stavajici funkénosti KA Vyckat — sekce VIS Maill.

VisMail bude rozdélen do dvou casti. Prvni sekce umozni vytvareni novych zprav, druhd
sekce umozni prohlizeni a vyfizovani prichozich zprav.

Ptistup do procesu bude nastaven s roli vis_VisMailOper a vis_VisMailQuery.

VIS Mail Vytvdret zprdavy

Umozni vytvafeni novych zprav typu: 0/ PozZadavek na spolupraci, 02 Informace o
spolupraci, 04 Pozadavek na podpiirné dokumenty, 06 PoZadavek na opravu udajii ze zadosti,
08 Informace o ziskani statni prislusnosti.

Detail VIS Maill zpravy umozni vyplnit adresata a jednotlivé polozky VIS Mail 1 zpravy.
Polozky zprav se budou lisit dle typu zpravy. Detail VIS Maill zpravy bude obsahovat
tlacitka Detail Zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS.

VIS Mail ProhliZet prichozi nevyrizené zprdvy

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo Zddosti, Referencni ¢islo,
Identifikator zpravy, Datum odeslini od-do, Clensky stat odesilatele) vyhledat, pro
ptrihlaSeného uzivatele, tyto typy pfichozich nevyfizenych VIS Maill zprav uloZenych
v NSVIS — VIS Mail: 01 Pozadavek na spolupraci, 02 Informace o spolupraci, 03 Odpoved’
na spolupraci, 04 Pozadavek na podpiirné dokumenty, 05 Odpoved’ na podpiirné dokumenty,
06 Pozadavek na opravu udajii ze Zadosti, 07 Odpoved' na opravu udaju ze zZadosti, 08
Informace o ziskani statni prislusnosti.

Z vyhledaného seznamu VIS Maill zprav bude mozné vybrat zpravu a prohlizet jeji detail.
Detail VIS Maill zpravy bude obsahovat tlacitka Vyridit zpravu, Vytvorit odpovéed, Detail
zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS. Dostupnost tlacitek se bude lisit dle typu zpravy.

VIS Mail ProhliZet historii zprav

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledavacich kritérii (Cislo Zddosti, Referencni ¢islo,
Identifikator zpravy) vyhledat tyto typy VIS Maill a VIS Mail2 zprav uloZzenych v NSVIS —
VIS Mail: 01 PozZadavek na spolupraci, 02 Informace o spoluprdaci, 03 Odpoved na
spolupraci, 04 PoZadavek na podpiirné dokumenty, 05 Odpovéd’ na podpiirné dokumenty, 06
Pozadavek na opravu udaju ze Zadosti, 07 Odpoved’ na opravu udaju ze Zadosti, 08 Informace
o ziskani statni prislusnosti, 21 PozZadavek na konzultaci, 22 Odpoved na konzultaci, 23
Pozadavek na konzultaci pri zastupovani, 24 Odpovéd na konzultaci pri zastupovani, 25
Informace o udéleni viza, 26 Informace o udéleni VLTV viza.

Z vyhledaného seznamu VIS Maill a VIS Mail2 zprav bude mozné vybrat zpravu a prohlizet
jeji detail.

Detail VIS Maill zpravy bude obsahovat tlatitka Vytvorit odpoved, Detail Zadosti NSVIS,
Detail Zadosti CSVIS. Dostupnost tlacitek se bude lisit dle typu zpravy.




VIS Mail Prohlizet odeslané nevyrizené chybné zprdavy

V procesu bude mozné vyhledat, pro pfihlaSené¢ho wuzivatele, tyto typy odeslanych
nevyiizenych chybnych VIS Maill zprav uloZzenych v NSVIS — VIS Mail: 0/ Pozadavek na
spolupraci, 02 Informace o spolupraci, 03 Odpoved na spolupraci, 04 Pozadavek na
podpiirne dokumenty, 05 Odpovéed’ na podpurné dokumenty, 06 Pozadavek na opravu udajit
ze zadosti, 07 Odpoved’ na opravu udaji ze zadosti, 08 Informace o ziskani statni prislusnosti.
Z vyhledaného seznamu VIS Maill zprav bude moZné vybrat zpravu, prohliZet jeji detail a
informaci o chyb¢.

Detail VIS Maill zpravy bude obsahovat tlaitka Detail zadosti NSVIS, Detail zadosti CSVIS.
Dostupnost tlacitek se bude lisit dle typu zpravy.

VIS Mail ProhliZet odeslané poZadavky a informace

V procesu bude mozné dle zadanych vyhledévacich kritérii (Datum a cas odeslani od-do,
Clensky stdat odesilatele) vyhledat, pro pfihlaseného uzivatele, tyto typy odeslanych
pozadavkl a informaci VIS Maill zprav ulozenych v NSVIS — VIS Mail: 0/ Pozadavek na
spolupraci, 02 Informace o spolupraci, 03 Odpoved na spolupraci, 04 PozZadavek na
podpurné dokumenty, 05 Odpoved’ na podpuirné dokumenty, 06 Pozadavek na opravu udaju
ze zadosti, 07 Odpoved’ na opravu udaju ze zZadosti, 08 Informace o ziskani statni prislusnosti.
Z vyhledaného seznamu VIS Maill zprav bude mozné vybrat zpravu a prohlizet jeji detail.
Detail VIS Maill zpravy bude obsahovat tlacitka Detail Zadosti NSVIS, Detail Zadosti CSVIS.
Dostupnost tlacitek se bude lisit dle typu zpravy.

Statistiky
V procesu bude mozné vybrat typ statistky: vision, noVision, diplZu, longZu a dle zadanych
kritérii (Statisticky dotaz, Od-do, Sumace, Kritérium) zobrazit obsah statistiky. Celkem bude
mozné zobrazovat 23 druht statistik. Dostupnost jednotlivych typi statistik se bude lisit dle
typu zadosti.

o t st0l Denni pocty pfijatych zadosti podle organizace a typu viza

o t st02 Denni pocty pfijatych zadosti podle organizace a pozadovanych tceli pobytu

o t st03 Denni pocty piijatych zadosti podle organizace a STP

o t st04 Denni pocty zadosti, kterym bylo udéleno vizum podle organizace a udéleného typu viza

e t st0S Denni pocty zadosti, kterym bylo udéleno vizum podle organizace a udélené¢ho tucelu pobytu

o t st06 Denni pocty zadosti, kterym bylo udéleno vizum podle organizace a STP

o t st08 Pocty zamitnutych viz

e t st09 Pocet rozhodnutych zadosti

o t stl0 Pocet dosud nerozhodnutych zadosti

o t stl5 Prijaté konzultace

o t stl6 Statistika Vision (bilateralni statistika)

o t st20 Statistika Vision (pocet piijatych zprav typu 26)

e t st131  Délky front zadosti ve stavu vyckat pro kratkodoba viza

o t st132  Délky front zadosti ve stavu vyckat pro dlouhodoba viza

e t st133  Dé¢lky front konzultaci pfijatych ve stavu vyckat

e t st134  Délky front zadosti ve ¢ekajicich na kompletaci pro kratkodoba viza bez povinnosti konzultace VISION

e t st135  Délky front zadosti ve ¢ekajicich na kompletaci pro kratkodoba viza s povinnosti konzultace VISION

o t st136  Deélky front zadosti ve stavu vyckat pro diplomaticka viza

e t st191  Statistika Vision (doba zpracovani zprav typu 21)

e t st192  Statistika Vision (doba zpracovani zprav typu 23)

e T ST VISION_INP Statistika Vision (pfijaté konzultace)

e T ST VISION_OUT Statistika Vision (odeslané konzultace)
T_ST_VISION_INP_ACCEPT Statistika Vision (pfijaté akceptované konzultace)
e T ST VISION _OUT_ACCEPT Statistika Vision (odeslané akceptované konzultace)

VISION statistiky budou upraveny na VIS Mail2 statistiky.
Role pro statistiku budou zjednoduseny. Pfistup do procesu bude nové nastaven s roli
vis_StatisticWaitOper.



Pouziti roli vis StatisticWaitVision, vis_StatisticWaitNoVision, vis_StatisticWaitDiplZU,
vis_StatisticWaitLong pro piistup do procesu bude zruseno.

Pocet Zddosti ve stavu chyba
Proces bude zrusen.

KONCEPCE TECHNICKEHO RESENi PRECHODU KA VYCKAT NA WEB
APLIKACI

Soucasné teSeni je postaveno na .NET technologii t¢zkého klienta, ktery je instalovany na
klientskou stanici. TéZky klient ma cast business logiky umisténou piimo v instalované

klientské aplikace a dale vold webovymi sluzbami serverové ¢asti systému NSVIS (NSVIS
CA, NSVIS ESB, NSVIS VISMAIL).
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Zaklad stavajici klientské aplikace KA Vyckat byl vyvinut v roce 2007. Od té doby vyvoj
klientskych aplikaci modernizoval v nékolika vlnach. Cilem tohoto pfechodu na lehkého
klienta, je pfepracovani a modernizace klientské aplikace KA Vyckat, ktera tak bude
reflektovat aktudlni design a pouzivané technologie. V rdmci tohoto ptfechodu také dojde na
zakladé zkuSenosti z provozu ke zlepSeni ergonomie a uzivatelského komfortu pfi pouZzivani
klientské aplikace KA Vyckat. Provozovani aplikace v prohlizec¢i zjednodusi spravu a
odstrani nutnost instalace novych verzi KA Vyc¢kat na klientské stanice.

KA Vyckat bude koncipovana jako moderni aplikace postavena na knihovnach React, které
jsou urceny pro vyvoj responsivnich aplikacich bézicich v kontejneru webového prohlizece.
V klientském kontejneru bude probihat vlastni rendering obrazovek KA Vyckat. Pro dotazeni
dynamického obsahu a volani operaci na serverové strané¢ bude vyuzivat REST protokol na
serverovou cast systému. Ke komunikaci bude pouzity jeden endpoint, ktery dale bude
pfesmérovavat voldni na REST rozhrani stdvajicich moduld CA, ESB, VISMAIL nebo
prevolavat Webové sluzby.
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Klientska aplikace bude vyvijena pro prohlize¢ Microsoft Edge verze 96 a vyssi.

Pro komunikaci s knihovnami periferii (scanner, konverze otiskll prsti pro vyhledani v SIS a
CSVIS) bude novy KA Vyckat vyuzivat PerLib server. Jedna se o maly http server,
instalovany lokalné na klientskych stanicich. Perlib server bude pfistupny na http portu, ktery
bude pfistupny pouze zlokalni stanice. KA Vyckat bude zadavat pozadavky na praci
s periferiemi prostfednictvim REST protokolu na tento server. Stanice bez instalované¢ho
PerLib serveru bude mozné provozovat v omezeném rezimu bez piistupu na periferie.



PRILOHA C.2 - ROZPOCET CENY

Celkova cena za piedmét plnéni ¢ini 21.767.500,00 K¢ bez DPH, 26.338.675,00 K¢ s DPH
véetné 21% DPH.

Tato cena zahrnuje pouze Cinnosti uvedené v nasledujici tabulce a v rozsahu (poctu MD) zde
uvedeném.

Cinnost Role MD
Detailni analyza, Ul, zadani , konzultace, kontrola
testll, vysledkd, podpora testd

Néapoveéda anlytik 22

Vedouci analytik(50), analytik(30) 80

Technickd analyza, design, fizeni vyvoje, kontrola
kddu (stat.analyza), reporty, nové role, mapovani, | App. Architekt 80
releases, monitoring

Design klientské aplikace analytik 20
Vyvoj KA Vyckat, unit testy, podpora testi senior SW developer 340
Ii]s):gva CA, design, vyvoj, unit testy, podpora senior programator JEE 110
Uprava ESB, KA /}dmm : design, vyvoj, unit senior programétor JEE 380
testy, podpora testl

Vyvoj, tiprava db, skripty, db procedury, Perlib, Databzovy oracle specialista 30

statistiky

Infrastruktura: ptiprava infrastruktury, releases, |IT architekt(20), WAS

testy specialista(10) 30

Testy (funk¢ni, integraéni interni, OIPIT, podpora
UAT), nezbytné testovaci scénafe, podpora UAT | Test manazer 60
kontrola vysledka

App.architekt, vedouci analytik,

Administrativa, komunikace, jednani tester, IT architekt, db.specialista, 40
vyvojati
Project management Projektovy manazer 60

Uhrada ceny bude provedena nésledujicim zptsobem:

Cena bez DPH | DPH v | DPH v K¢ Cena vcetné
v K¢ % DPH
Etapa I — Analyza (15%) 3,265,125.00 | 21% 685,676.25 |  3,950,801.25
Etapa II - Jednoduché dotazy nsvis 21%
(15%) 3,265,125.00 685,676.25 3,950,801.25
Etapa III - Jednoduché dotazy csvis, 21%
Fronta Vyc¢kat, planovani,
rozhodnuti (20%) 4,353,500.00 914,235.00 5,267,735.00
21%
Etapa IV — Vismail (20%) 4,353,500.00 914,235.00 5,267,735.00
21%
Etapa V - Tisky a statistiky (20%) 4,353,500.00 ’ 914,235.00 5,267,735.00
21%
Etapa VI — UAT, akceptace (10%) 2,176,750.00 ’ 457,117.50 2,633,867.50
Celkova cena 21,767,500.00 | 21% 4,571,175.00 | 26,338,675.00




Dan z pfidané hodnoty bude Gc¢tovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni. Pokud se DPH na zikladé nové pravni Gpravy béhem smluvniho
obdobi zméni, vySe DPH se automaticky zméni v souladu s touto pravni tpravou. V takovém
piipadé Dodavatel vyuctuje vyse uvedenou cenu bez DPH a pfipocitda DPH v piislusné zakonem
stanovené vysi. Tato zména nebude povazovdna za zménu ceny ani za zménu této Provadéci
smlouvy.

Kompletnost kazdeho dodaného milniku bude potvrzena podepsanim Predavaciho nebo
Akceptacniho protokolu. Uhrada ceny Plnéni v¢é. DPH bude realizovana Objednatelem na
zéklad¢ faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanymi Piedavacimi nebo Akceptacnimi
protokoly.

Datem zdanitelného plnéni bude datum podpisu piislusného Akcepta¢niho protokolu,
Ptedavaciho protokolu, ¢i datum splnéni pfislusné casti plnéni. Dodavatel je povinen po vzniku
prava fakturovat, vystavit a Objednateli pfedat do 5 pracovnich dnd ode dne podpisu ptislusného
protokolu fakturu ve dvojim vyhotoveni.



PRILOHA C.3 - HARMONOGRAM PROJEKTU

Termin pro ukonéeni projektu je do 10.12.2023, pokud smlouva nabude u¢innosti do konce kvétna
2022.

Termin z&visi na terminu ucinnosti Smlouvy a na splnéni pfedpokladi a soucinnosti na strané
Objednatele.

Cast pInéni Trvani Predpoklidané datum ukoncéeni
Etapa [ — Analyza 2 mésice Do 3 mésict od ii€innosti smlouvy
2. | Etapa Il - Jednoduché 4 mésice Do 6 mésicti od ti¢innosti smlouvy

dotazy nsvis

3. | Etapa III - Jednoduché 4 mésice Do 10 mésict od ucinnosti smlouvy
dotazy csvis, Fronta Vyckat,
planovani, rozhodnuti

Etapa IV — Vismail 3 mésice Do 13 mésict od uéinnosti smlouvy
5. | Etapa V - Tisky a statistiky | 3 mésice Do 16 mésict od ucinnosti smlouvy
Etapa VI — UAT, akceptace | 2 mésice Do 18 mésicti od uéinnosti smlouvy

Konkrétni harmonogram plnéni bude vypracovan Dodavatelem v souladu stimto Ramcovym
harmonogramem do jednoho tydne od podpisu Smlouvy.

Prace mohou byt realizovany ve vySe uvedenych terminech za ptedpokladu, ze nedojde ke zmén¢
zadani ze strany Objednatele a ze budou splnény Podminky a predpoklady a soucinnosti uvedené
v této Provadéci smlouve a to v pozadovanych terminech.

V ptipadé€ nedodrzeni vySe uvedenych termint nebo neposkytnuti potiebné spoluprace, soucinnosti ze
strany Objednatele nebo dodavateld externich systémii budou tyto terminy ptiméfené prodlouZeny

nebo posunuty. Termin plnéni mtize byt zménén jenom na zaklad¢é dodatku ke smlouve.

Harmonogram mize byt upraven téz na zéklad¢ vzajemné pisemné dohody.



PRILOHA C.4 — RiDiCi STRUKTURA PROJEKTU

Kazdy projekt ma tuto strukturu:

Realizaéni tymy — jedna se o pracovni tym Objednatele a pracovni tym Dodavatele, ktery na
zakladé pokynii projektovych manazerGi realizuje jednotlivé aktivity sméfujici k vytvoreni
predmétu plnéni. Pracovni tymy se schazeji ad hoc dle potieby, feSi odbornou problematiku. Na
zaklad¢ tematického zaméfeni miiZe jit napt. o jednani analytické, jednani testerti apod.

Programovy vybor (Vedeni projektu) — jedna se o hlavni fidici organ, ktery je tvoien
projektovymi manazery Objednatele a Dodavatele a jimi pfizvanymi osobami. Schazi se kazdy
tyden v pevné stanoveném dni a Case (pfipadné jinak — dle aktualni potfeby). Na programovém
vyboru Dodavatel podava Objednateli report o stavu projektu (véetné stavu nedostupnosti systému
za uplynuly kalendaini mésic), prezentuje postup praci, (ne)dodrzovani harmonogramu, stav rizik,
ziskanych zkuSenosti, tikoltl a jejich plnéni, problémy a jejich feSeni atd. Dodavatel také vytvaii a
prezentuje Objednatelem definované reporty o stavu provozu systému a vyvoji sledovanych
ukazatelq;

Eskala¢ni komise (Ridici rada) — jedna se o vrcholovy organ, ktery je svolavan ad hoc na podnét
projektového manazera Objednatele ¢i Dodavatele v pfipadé€, Ze nastane problém, ktery se nedaii
vyfesit na Grovni programového vyboru. Je tvofena fediteli projekt Objednatele a Dodavatele,
projektovymi manaZzery Objednatele a Dodavatele a ptipadné dal$imi jimi pfizvanymi osobami;
Akcepta¢ni komise — jedna se o organ, ktery je svolavan projektovym manazerem Objednatele,
kdyz je zapotrebi akceptovat predmét plnéni projektu nebo jeho dil¢i etapu. Posuzuje (ne)splnéni
akceptacnich kritérii a tim rozhoduje o (ne)akceptovani predmétu pInéni. Je tvoiena projektovymi
manazery Objednatele a Dodavatele a piipadné dal$imi jimi pfizvanymi osobami.

Kli¢ové role projektu

Reditel Projektu Reditel projektu je pracovnik vrcholového vedeni Objednatele/Dodavatele,
ktery ma rozhodovaci pravomoc a soucasn¢ je odpoveédny za uspésné
ukonceni projektu.

- Utastni se schiizek Ridici rady projektu

- Odpovida zejména za zajisténi financnich zdroj, zajisténi véasného
podpisu smluv resp. dodatkd.

- Zajistuje podporu projektu v ramci Objednatele/Dodavatele, splnéni
podminek a predpokladii jeho realizace a nutné souc¢innosti v terminech
pottebnych pro projekt,

- Provadi strategicka rozhodnuti, ktera maji vliv na uspé$nost projektu a
informuje vedeni Objednatele/Dodavatele o pribéhu projektu.

Vedouci Projektu | Je zodpovédny =za fizeni projektu vramci schvaleného rozpoctu,
harmonogramu a rozsahu. Je zodpovédny za akceptace dil¢ich predmétt
plnéni a jejich casti. Je odpovédny fidici rade.

Hlavnim tkolem vedouciho Projektu je koordinace prace jednotlivych tymu a

pfijimani rozhodnuti piesahujici kompetence téchto tymd.

- Koordinuje praci jednotlivych clenti projektového tymu a pravidelné
informuje manaZzera Projektu o splnénych ukolech ¢i piipadnych
problémech.

- Ptebira materidly pfedané druhou Smluvni stranou.

- Je zodpovédny za akceptace dilCich pfedmétl plnéni a jejich Casti.

- Je odpovédny Ridici radg.

- Kontroluje pribézné postup vSech fazi a casti Projektu.

- Pfijima navrhy jednotlivych ¢lenti tymu a rozhoduje o nich v rdmei svych
kompetenci, ptipadné je predklada k rozhodnuti RR.




- Pfipravuje materialy pro jednani RR.

- Schvaluje harmonogramy dil¢ich fazi Projektu

- Svolava pravidelné (minimalné 1x tydné), piipadné dle potieby, schiizky
vedeni Projektu.

Dalsi klicové role projektu na strané Objednatele

Provozni gestor Je koordinatorem prace v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhrani,
user managementu a provozu. Je zodpovédny za spolupraci pti zabezpeceni
provozu jednotlivych prostiedi systému VIS, replikaci, pfipravenost
testovacich prostfedi externich systému. Je garantem technického feSeni a
souladu systému IS s provozni a technickou dokumentaci piedanou v ramci
dodavky systému VIS. Ridi praci a sou¢innost provozniho tymu.

Vécny gestor Je zodpovédny za spravnost specifikace zadani, pozadavki, soulad procesi a
funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentaci, ktera
byla pfedana s upravami systému VIS. Ridi praci a sou¢innost vécného tymu.

Koordinator Je zodpovédny za pfipravu testovacich scénafii, soulad s odsouhlasenou
testovani analytickou dokumentaci, ktera byla pfedana s dodavkou systému NS-VIS,

organizaci a zajiSténi testl Dodavatele a Objednatele a akceptacnich testl
v definovanych terminech, evidenci vysledkdl, projednavani chyb a problému
z prub&hu testovani na stran¢ Objednatele. Ridi praci a sou¢innost testovaciho

tymu.

Objednatel zajisti pracovniky pro kazdou z vySe uvedenych kli¢ovych roli Projektu (jmenuje
pracovniky, ktefi budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektu). Objednatel si mlize ptizvat
zastupce tfetich dotCenych stran (externich systému), podilejicich se na vizovém procesu.

Dalsi kli¢ové role projektu na strané Dodavatele

Vedouci analytik Je zodpovédny za realizaci analyzy zmén systému NSVIS, za fesSeni
dotazii a soulad aktualizace se specifikaci procestt a funkcionalit
s odsouhlasenou analytickou dokumentaci, kterda bude piedana
s Upravou systému VIS na strané Dodavatele.

Aplikaéni architekt, Je zodpovédny za aplika¢ni architekturu systému VIS, realizaci zmén

vedouci vyvoje a uprav, design a vyvoj v€etn¢ unit testil

IT architekt Je zodpovédny za IT infrastrukturu serverové Casti VIS, technickou
¢ast rozhrani, user management.

Koordinator testovani Je zodpoveédny za piipravu testovacich scénait, organizaci a zajisténi

testlt Dodavatele a Objednatele, evidenci vysledkd, projednavani chyb
a problémil z pribéhu testovani na strané Dodavatele.




