

Cenová nabídka

na koordinátora BOZP při realizaci stavby na akci

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Dle zákona 309/2006 Sb. má investor povinnost před počátkem každé investiční akce zajistit kromě projektové dokumentace i vypracování Plánu BOZP v přípravě. Za nesplnění této povinnosti hrozí investorovi udělení pokuty až do výše až 300 000,- Kč.

Koordinátora ve fázi přípravy je třeba podle § 14 odst. 1 určit již v okamžiku zahájení projektových prací, aby mohl spolupracovat s projektantem a tím plnit své úkoly.

Z tohoto důvodu Vám rovněž nabízím vypracování tohoto plánu. Je na Vašem uvážení, zda ho budete chtít vypracovat.

- Vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy	28 000,- Kč
- Vypracování Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP	1 200,- Kč
- Vypracování plánu BOZP pro realizaci stavby v součinnosti s vybraným hlavním zhotovitelem stavby	14 000,- Kč
- Kontrolní činnost koordinátora na dodržování BOZP v průběhu stavebních prací. Cenová nabídka obsahuje min. 100 kontrol v průběhu stavby. Max. počet kontrol není stanoven. Cena za případné prodloužení lhůty výstavby se nebude navyšovat.	330 000,- Kč
Celková cena za činnost koordinátora BOZP	373 200,- Kč

Vzhledem k tomu, že nejsem plátcem DPH, je tato cena konečná za celou akci po celou dobu výstavby.

V Katovicích dne 2.2. 2022

Ing. Karel Němeček

Koordinátor BOZP