

OBJEKT 32-277/2022

Zadávací list č. : F_2/32/5/2022		ÚP : 32 ÚP Rezek		Dodavatel :		Číslo VZ : 01/2022-up32						
		Lú : 5	Lesní : [REDACTED]	Hanuš Zdeněk		Smlouva : 32-5/2022						
Porost	m3	Těžba dřeva			Montáž / Demontáž lanovky		Přibližování P-VM : lanovka		Vyvážení VM - OM			Celkem (vč. PHM)
		Druh	Nh / m3	Kč / m3	Nh	Kč / m3	Ø vzdál.	Kč / m3	Kategorie	Vzdálenost	Kč / m3	Kč / m3
670Hg363	99,48	123/5,8	0,65	189	51,37	170	250	500	VT kol. do 10t	200	170	1 091
670Hf363	74,47	123/5,8	0,65	189			200	460	VT kol. do 10t	200	170	868
670Hf373	22,89	123/5,8	0,66	191			150	410	VT kol. do 10t	200	170	817
K ceně Celkem Kč/m3 je započítán PHM příplatek ve výši 6% .											Celková cena : 191 874 Kč	

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času / vč. Sazeb z VZ : viz. zadní strana Zadávacího listu.

Předpokládané minimální plnění na porost je 10 m3.

Zadávací list vystavil :[REDACTED]
Jméno a Příjmení

06.05.2022

Datum

Správa Krkonošského národního parku
Územní pracoviště Rezek 32
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

06.05.2022

Datum

Plnění prací od : 06.05.2022Plnění prací do : 31.05.2022

Podpis dodavatele : [REDACTED]

Datum : 31.5.2022