

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

## pořadové č. 3

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002210 - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji  
· Oblast 2 VÝCHOD v letech 2020 - 2024 (dále jen „rámcová dohoda”)

Číslo dílčí objednávky:  
ze dne: 05/2022

### **Objednatel:**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

#### **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. I.6 rámcové dohody.

### **Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech Jindřichův Hradec a Tábor, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

**Místo dodání:** Úseky silnic v okresech JH a TA v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

**Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2022**

**Kontaktní osoba objednatele:** XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 4 785 621,80 / 5 790 602,30 .**

**Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč:** není

### **Další informace pro dodavatele:**

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** XXXXXXXXXXXXXXX, ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 - Rozpis VDZ silnic I/3, I/23, I/24, I/34

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2022

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitelka Správy České Budějovice

XXXXXXXXXXXXXX

od: XXXXXXXXXX - ZNAKON, a.s. <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>  
Odesláno: pondělí 30. května 2022 6:34  
Komu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Předmět: RE: Rámcové dohoda - Obnova VDZ V Jihočeském kraji Oblast 2 VYCHOD - Dílčí  
OBJ. č. 3

Dobrý den,

tímto potvrzujeme převzetí Dílčí objednávky pořadové č. 3.

Hezký den,

XXXXXXXXXXXXXX  
referentka obchodního oddělení  
ZNAKON, a.s.  
Sousedovice 44  
386 01 Strakonice  
XXXXXXXXXXXXXX  
Mobil: XXXXXXXXXXXXXXXX

From: XXXXXXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX]  
Sent: Thursday, May 26, 2022 2:01 PM  
To: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Subject: Rámcové dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VYCHOD – Dílčí OBJ. č. 3

Dobrý den, v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VYCHOD v letech 2020 2024“ číslo 05PU-002210, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme Dílčí objednávku pořadové č. 3, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody žádáme o potvrzení přijetí této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX nebo do datové schránky ŘSD ČR.

S pozdravem a přáním hezkého dne

XXXXXXXXXXXXXX  
Referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice  
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX