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RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - opravy

komunikací v Blansku

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník “) a v souladu s § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „ZZVZ‘j

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6391

(dále jen "zhotovitel")

D E A S, spol. s r.o.

Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

Ing. Libor Filip, jednatel

Ing. Libor Filip, jednatel

Ing. Libor Filip, jednatel

46961968

CZ46961968

12303631/0100

a

Objednatel: Město Blansko

Nám. Svobody 32/3

678 01 Blansko

Zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních Mgr. Ivo Polák, tel.

ve věcech technických Ing. Petr Rizner, tel. , mob.

Ing. Petra Hromádková, tel 168, mob.

00279943

CZ 00279943

Komerční banka, a.s., pobočka Blansko

číslo účtu: 329-631/0100

Mgr. Ivo Polák, starosta města Blansko

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této rámcové dohody:

2. Základní údaje o díle

Stavba: BLANSKO - vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací

Rozsah prací: Provedení vysprávek výtluků a velkoplošných oprav místních komunikací na

území města Blanska dle cenové nabídky zhotovitele (dále také jen „stavba"
nebo "dílo").

3. Předmět rámcové dohody

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro výše uvedeného objednatele dodávku stavby BLANSKO -

vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací, v rozsahu určeném objednatelem a

cenovou nabídkou zhotovitele.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony, ČSN a závaznými předpisy.

3.2 Popis prací prováděných při jednotlivě zadaných opravách je uveden v příloze této rámcové
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dohody.

3.3 Součástí dodávky velkoplošných oprav budou tyto další práce a činnosti:
zpracování cenové nabídky na jednotlivé úseky při dodržení nabídnuté jednotkové ceny

vytýčení podzemních inženýrských sítí, pokud bude třeba
zajištění Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a Povolení uzavírky
zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením

3.4 Předmětem rámcové dohody je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných
k úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací
a zadávacími podmínkami.

3.5 Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek
dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku objednatele
kdykoliv v průběhu realizace díla.

3.6 Rozsah plnění dle této dohody bude dále specifikován dílčími objednávkami objednatele
doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je
omezena na 9.000.000,- Kč včetně DPH.

4. Průběh stavby

Práce budou zahájeny vysprávkou výtluků po zimním období. Místa vysprávek objednatel graficky
vyznačí na orientačním zákresu ulic města a městských částí. Na závěr prací zhotovitel upřesní
výměry skutečně provedených vysprávek a skutečné množství spotřebovaného materiálu. Po
dokončení všech vysprávek výtluků po zimním období budou zadány jednotlivé celoplošné opravy,

případně v průběhu roku další vysprávky výtluků.

Místo a rozsah velkoplošných oprav určí objednatel samostatným zadáním, na které zhotovitel
předloží cenovou nabídku do 14 dnů od výzvy k převzetí zadání při dodržení nabídnuté jednotkové
ceny a následně potom objednatel vystaví objednávku. Vždy po ukončení prací každé opravy bude
za účasti obou stran provedeno zaměření skutečného stavu a odsouhlasen soupis provedených
prací s vyúčtováním.

5. Čas plnění

5.1 Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019.

5.2 Předání grafického vyznačení vysprávek výtluků po zimním období, bude provedeno nejpozději
v období od 1 . do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Termín dokončení vysprávek výtluků po

zimním období je stanoven vždy do 6 týdnů od předání grafického vyznačení vysprávek výtluků.
Vysprávky výtluků v dalších obdobích roku zhotovitel provede do 7 dnů ode dne výzvy objednatele.
Zahájení stavebních prací na velkoplošné opravy musí být nejpozději 7 dnů od data obdržení
objednávky, případně od uveřejnění v registru smluv dle čl. 17.5 této rámcové dohody. Provedení
opravy se předpokládá v době 2 týdnů.

5.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění v těchto případech:
- při zvýšení rozsahu díla nad 10 % samostatného zadání velkoplošné opravy
- bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule
pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
- v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
- v případě vyšší moci.

5.4 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím není
dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. 14 odst. 3 této rámcové dohody.
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6. Místo plnění

Místem plnění je území města Blanska a přilehlých místních částí Dolní Lhota, Horní Lhota,
Češkovice, Obůrka, Těchov, Žižlavice, Lažánky, Klepačov, Olešná a Hořice.

7. Cena díla

7.1 Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě pevných
jednotkových cen v tomto členění:

- vyspravení výtluků 1 m2
- velkoplošná oprava 1 m2
- výměna silničních obrubníků 1 m

- oprava výtluků bez zařezání 1 tuna

343,- Kč bez DPH, slovy tři sta čtyřicet tři
339,- Kč bez DPH, slovy tři sta třicet devět
338,- Kč bez DPH, slovy tři sta třicet osm
1780,- Kč bez DPH, slovy tisíc sedm set osmdesát

7.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané smluvní ceny zahrnují veškeré náklady na řádné provedení
díla a jsou stanoveny kalkulací položek uvedených v příloze této rámcové dohody a obsahují veškeré
náklady se stavbou spojené a z rámcové dohody vyplývající.

7.3 Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné
zakázky. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených v rámcové dohodě. Zhotovitel
přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto následujících
případech:
- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu výstavby ke změně DPH nebo jiných
daňových předpisů týkajících se předmětného díla,
- případné vícepráce (práce neobsažené v příloze této rámcové dohody), změny, doplňky nebo
rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem v průběhu realizace budou projednány
a odsouhlaseny s objednatelem,
- pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran a vystavení objednávky,
- v případě položek neobsažených v nabídkových cenách budou použity vzájemně odsouhlasené
jednotkové ceny

7.5 Veškeré provedené změny musí být nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

7.6 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této rámcové
dohody, má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne
následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování nebo zrušením dohod o rozsahu
stavby.

8. Prohlášení příjemce plnění

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem
daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty.
Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

9. Platební podmínky

9.1 Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem
na základě vystavených faktur.

9.2 Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.
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9.3 Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných
prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného
objednatelem.

9.4 Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený zástupcem
objednatele. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není zhotovitel oprávněn
v daném období fakturovat jakoukoliv část díla. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému
soupisu prací.
Zástupce objednatele nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele
a práce, které byly realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s odsouhlasenou dokumentací.

9.5 Faktury budou hrazeny ve splatnosti 21 dnů od doručení do sídla objednatele. Dnem zaplacení
se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele.

9.6 Faktury budou současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně o dani
z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o dani
přidané hodnoty, v této rámcové dohodě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného
soupisu skutečně provedených prací, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na

doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury zpět objednateli.

9.7 Faktura - daňový doklad, bude vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a bude
obsahovat zejména tyto údaje:

. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
• číslo faktury
. den vystavení faktury
• označení banky a č. účtu, na který se má platit
• označení díla
. evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
• fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
• razítko a podpis oprávněné osoby

Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací, ze kterého bude patrný rozsah
a předmět plnění.

10. Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění rámcové dohody. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem
předání a převzetí díla.

10.2 Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jim pověřený zástupce,
přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

10.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den stavby.

10.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu rámcové dohody ani nezakládají nárok
na změnu rámcové dohody.

10.5 Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby.
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11. Provádění díla

11.1 Jakoukoliv významnou změnu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální situací na staveništi
nebo ze strany zhotovitele či objednatele, administruje, zpracovává a v případě nutnosti s dotčenými
orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo stavebním úřadem projednává zhotovitel,

nebude-li dohodnuto jinak.

11.2 Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli
doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho
vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li je
však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude
objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady
způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by
bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto rámcovou dohodou.

11.3 Zhotovitel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru stavby sám a na vlastní náklady
a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné
dokumenty.

11.4 Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání místní komunikace, stanovení dočasného
dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním stavby souvisejících, budou-
li třeba.

11.5 Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích
osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající z rámcové dohody odpovídá, jako
by dílo prováděl sám.

11.6 Zhotovitel v plném rozsahu ručí za své případné poddodavatele.

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění výše uvedené stavby bude dodržovat platnou
legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, úředními
nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy.

11.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály,
polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami
a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky
poddodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.

11.9 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

11 .10 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele
při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Je oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do
hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat
i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

11.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli.
V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nese náklady s tím spojené.

11.12 Pokud objednatel bude požadovat míru zhutnění asfaltobetonu dle ČSN, předloží zhotoviteli
před započetím prací doklad o tom, že míra zhutnění podloží odpovídá požadavkům ČSN.
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11.13 Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončené stavby přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

11.14 Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo
pokynu objednatele.
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li
zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění prokazatelně
oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně
s tím navrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede zápis do
stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením
prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se

zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto rámcovou
dohodou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu
přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.

11.15 Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitostí o zahájení
a průběhu prací - kopii předá objednateli.

11.16 Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k objektům, pozemkům nebo
provozovnám dotčeným stavbou.

11.17 Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavbou dotčené nemovitosti byly přístupny
orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).

11.18 Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z nemovitostí
dotčených stavbou.

11.19 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen dále
zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených stavbou.

11 .20 Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB,
nesmí být prováděny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou, platí denně v pracovní dny. Práce mohou
probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 a 17.00 hodinou.

11.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této rámcové dohody, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

11.22 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po

celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.

11.23 Za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení
dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací zodpovídá zhotovitel.

11.24 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu rámcové dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

11.25 Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí okolí
stavby.

11.26 Veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu jsou zahrnuty do nabídkové
ceny.
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12. Předání díla

12.1 Splněním předmětu rámcové dohody smlouvy a dokončením díla se rozumí jeho řádné
dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně případných dokladů. Nedoloží-li zhotovitel doklady,
nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou podpisů soupisu provedených prací
v rámci předávacího a přejímacího řízení.

12.3 Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech
technických uvedení v článku 1 této rámcové dohody.

12.4 Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně
stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo
a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn
vystavit závěrečnou fakturu.

12.5 Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do
původního stavu.

12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn
dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla,

dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla

b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem
vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.
Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li
tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.jje zhotovitel povinen zajistit
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad
a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto
právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele
nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi
s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem
žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

13. Záruční doba

13.1 Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem u vysprávek
výtluků v délce 36 měsíců od data předání a převzetí. U celoplošných oprav v délce 60 měsíců od
data předání a převzetí.

13.2 V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. předanou dokumentací.
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným nebo ve shodě s obvyklým způsobem užívání
a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady
způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného
odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit.

13.3 Záruční doba uvedená v rámcové dohodě má přednost před záručními dobami vyznačenými
jednotlivými dodavateli a výrobci.

13.4 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady
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popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín
schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

13.5 Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy
ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 10 dní po termínu projednání reklamace.
S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat
s většími následnými škodami.

13.6 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání
reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění
uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady
zhotovitele.

13.7 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží,
podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly
v důsledku nedodržování předpisů o provozu.

14. Smluvní pokuty a náhrady škody

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním stanoveného termínu vysprávek výtluků
v objednaném rozsahu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý,
započatý den tohoto prodlení.
Za nedodržení stanoveného termínu dokončení velkoplošné opravy zhotovitel zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

14.2 Smluvní pokuta dle čl. 14 odst. 1 . neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících
penále bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat. Dále
nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně
kvalitu díla nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový
úsek rovnající se způsobenému prodlení.

14.3 Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši
dle nař. vl. č. 351/2013 Sb., v případě změny právní úpravy dle platné právní úpravy.

14.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v dohodnutých
termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení.

14.5 Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

14.6 Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve

stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu
v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce
zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení
zbývající výše smluvní pokuty.

14.7 Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

14.8 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

15. Odstoupení od rámcové dohody

15.1 Od této rámcové dohody může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní strana
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prokazatelně poruší tuto rámcovou dohodu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou
stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení rámcové dohody, které musí být
provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné
porušení této rámcové dohody neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od rámcové dohody
následujícím dnem.

15.2 Porušením této rámcové dohody podstatným způsobem se rozumí zejména:
- v případech výslovně stanovených touto rámcovou dohodou nebo zákonem
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů
- nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s rozsahem prací pří jednotlivých opravách, viz Příloha této
rámcové dohody
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo
zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má
zhotovitel právo od rámcové dohody odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

15.3 Strany mají možnost dále odstoupit od rámcové dohody, nastane-li podstatná změna okolností,
za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

15.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě, že v jejím plnění nelze
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

15.5 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od rámcové dohody, uhradí objednatel
zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle čl. 7 této rámcové dohody a dále náklady, které v

souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V
případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě vynaložit, se rozumí náklady na materiál
popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě" nebo materiál a výrobky určené ke
zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a
výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s

termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení,
jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany
dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu.

16. Řešení sporů

16.1 Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této rámcové
dohody nebo v souvislosti s ní.

16.2 V případě, že jednání dle čl. 16 odst. 1 této rámcové dohody skončí neúspěšně, spor mezi
smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

16.3 Soudní řízení dle čl. 16 odst. 2 této rámcové dohody lze zahájit před i po ukončení díla s tím,
že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování
díla, nemění.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu rámcové dohody.

17.2 Tuto rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s

pořadovým číslem k rámcové dohodě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této rámcové dohody na třetí osobu.

17.4 Tato rámcová dohoda se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel
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obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.5 Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních

stran. Smluvní strany si potvrzují, že pokud dojde k objednávce po 1. 7. 2017 a pokud se bude jednat

o objednávku, jejíž cena za dílo přesáhne 50 000,- Kč bez DPH, nabude účinnosti vždy nejdříve

uveřejněním v registru smluv.

17.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto rámcovou dohodou se řídí ustanoveními

občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

17.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve

znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje

se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou

vyžadované doklady.

1 7.8 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže,

v souladu se směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko, v souladu s

usnesením č. 102 přijatém na 7. schůzi Rady města Blansko dne 17.02.2015.

17.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této rámcové dohody v souladu se zvláštními právními

předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona

o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů

po uzavření této rámcové dohody.

17.10 Tato rámcová dohoda byla uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ

pro veřejnou zakázku na rámcovou dohodu organizovaném objednatelem jako zadavatelem pod

názvem „Rámcová dohoda na provádění stavebních prací - opravy komunikací a chodníků

v Blansku".

17.11 Smluvní strany prohlašují, že tuto rámcovou dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez

donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této rámcové dohody není

překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Popis prací prováděných při jednotlivých opravách

y 7 1 ■ ( .

19 “04- 2017V Blansku dne dne

Z Za zhotovitele:

Mgr. Ivo Polák

starosta města Blansko

Ing. Libor Filip, jednatel

DEAS, spol. s r.o.
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Příloha k Rámcové dohodě č.

Popis prací prováděných při jednotlivých opravách

Příloha uvádí prováděný rozsah prací při jednotlivých opravách komunikací s asfaltovým povrchem.
Odpovídá kalkulaci cen, jak je uvedeno v čl. 7 rámcové dohody.

Vyspravení výtluků a propadených míst

řezání živičného krytu
vysekání a zarovnání styčné plochy
očištění podkladu
naložení, likvidace vybouraného materiálu
nátěr podkladu emulzí

zaplnění směsí beton asfaltový ABJ v tloušťce 5 cm se zhutněním
nátěr spojovací živičný (ošetření spojů)
přesun hmot, doprava

Velkoplošná oprava komunikací

odtěžení krytu živičného do 5 cm

naložení a likvidace vybouraného materiálu

úprava podkladu

vyrovnání obalovaným kamenivem v průměrné tloušťce 2 cm

položení koberce beton asfaltový ABS v tloušťce 5 cm

přesun hmot, doprava

Výměna silničních obrubníků

vytrhání původních obrubníků
úprava rýhy
osazení nových obrubníků 100/15/25 včetně lože s betonem C 16/20 n XF1, tloušťka 100
mm

naložení a likvidace vybouraného materiálu

přesun hmot, doprava

Oprava výtluků bez zařezání

očištění podkladu
nátěr podkladu emulzí
zaplnění směsí beton asfaltový ABJ se zhutněním
přesun hmot, doprava

Případné další práce budou specifikovány samostatnou objednávkou. Jedná se např. o dlaždičské
práce, terénní úpravy apod., které svým rozsahem k celkovému objemu prováděných prací
představují nepodstatnou část. Tyto práce budou oceněny maximálně v cenách soupisu sborníků
cen stavebních prací, dodávek a služeb v cenové soustavě zpracované společnosti RTS, a.s.,

v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o 5 %.
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