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Název zakázky
Posouzení stavu EPS v objektech Muzea Novojičínska

Předmětem veřejné zakázky je zpracování posouzení stavu EPS a návrhu jeho doplnění ve vybraných objektech Muzea Novojičínska – Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunín, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm a Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích. 
Posouzení současné úrovně a způsobu zajištění provozu EPS zahrnuje fyzickou kontrolu a ověření shody přijatých a vykonávaných opatření podle platné právní úpravy, technických norem, smluv a interních předpisů, včetně hodnocení podle osvědčených postupů.

Etapy posouzení stavu EPS
1. Přezkoumání stávajících dokumentů
2. Řízené pohovory s vybranými zaměstnanci (správci EPS, bezpečnostním managementem atd.)
3. Obhlídka objektu
4. Zpracování výstupní zprávy

Cíle posouzení současného stavu EPS
1. Zhodnotit rozsah a úroveň přijatých opatření ve vztahu ke chráněným aktivům:
· kontrola skutečného stavu instalace dle projektové dokumentace a provozní dokumentace
· kontrola periodického ověřování funkčnosti systémů a posouzení funkčnosti
· posouzení dostatečnosti a efektivity instalace vzhledem k chráněným aktivům a provozním podmínkám subjektu
· proškolení osob z obsluhy systémů
· zjištění oprav, servisu a funkčních zkoušet, výhod servisních smluv
· naplnění dalších povinností souvisících s provozem EPS.

2. Identifikovat „slabá místa“ současného EPS, např:
· definování neshod ve vztahu
· k právním předpisům
· k technickým normám
· k pojistným smlouvám
· k vnitřním předpisům objednatele
· k dokumentacím a záznamům o provozu systému (revizní zpráva, zápisy z funkční zkoušky, provozní limity
· ke smluvním vztahům s poskytovateli servisních služeb

· vymezení rizikových míst ve vztahu k naplnění hrozeb
· kontrola smluvních vztahů při realizaci servisu a revizí EPS se zaměřením na specifikaci předmětu plnění, vymahatelnost a uplatňování sankcí

3. navrhnout opatření k nápravě identifikovaných neshod a nedostatků:
· doplnění či úprava instalace stávajících EPS, vč. předběžné kalkulace nákladů
· modifikace smluvních vztahů s poskytovateli servisních služeb.

 Výstupní zpráva bude obsahovat:
· posouzení aktuálního stavu EPS
· návrh opatření k odstranění zjištěných neshod a zlepšení stavu
· manažerské shrnutí
· orientační kalkulace nákladů na realizaci opatření EPS.

Přínosy posouzení stavu EPS:
· nezávislé odborné stanovisko k aktuálnímu stavu EPS
· zvýšení úrovně EPS, eliminace rizik
· snížení počtu bezpečnostně nestandardních situací a vytvoření vhodných podmínek k jejich řešení
· usnadnění plánování (investice, náklady, organizace, hodnocení)
· eliminaci neefektivních nákladů na EPS.

Objekty k posouzení:
1. Žerotínský zámek 
28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín

2. Zámek Kunín
Kunín 1, 742 53 Kunín

3. Muzeum Frenštát p. Radhoštěm
Horní 220, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm

4. Depozitář Nerudova
Nerudova 44, 741 01 Nový Jičín

5. Rodný dům Františka Palackého Hodslavice
Hodslavice 108, 742 71 Nový Jičín
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