

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S004
Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn -Beroun

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.4.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25429949
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ: CZ25429949

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 124 792,60
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	8 124 792,60
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			9 830 999,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	S004	Datum:	11.04.2017
Stavba:	Oprava trakčního vedení Karlštejn -Beroun		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 124 792,60	9 830 999,05	
S004-1	UOŽI	8 111 292,60	9 814 664,05	STA
S004-1.1	Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry	6 519 176,60	7 888 203,69	Soupis
S004-1.2	Hodinové zúčtovací sazby	3 870,00	4 682,70	Soupis
S004-1.3	Demontáže	1 415 106,00	1 712 278,26	Soupis
S004-1.4	Revize, zkoušky, měření	158 502,00	191 787,42	Soupis
S004-1.5	Dopravní náklady, poplatky	14 638,00	17 711,98	Soupis
S004-2	VRN	13 500,00	16 335,00	STA
S004-2.1	Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00	16 335,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis:

S004-1.1 - Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis: **S004-1.1 - Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
D1 - Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis: S004-1.1 - Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry

Místo: Datum: 11.04.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry								
1	M	7497300510	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	250,000			
26	K	7492451010	Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm2 (zpětné vedení do TM Praha Chuchle)	m	100,000			
5	K	7497350040	Výměna jednoho izolátoru rameni trakčního vedení nebo SIK-u	kus	348,000			
6	M	7497301490	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP (probleskojistky)	kus	4,000			
8	K	7497350070	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene trakčního vedení, SIK, závěsu	kus	270,000			
9	M	7497300540	lano 50 mm2 Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)	m	100,000			
10	M	7497300550	lano 70 mm2 Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)	m	100,000			
19	K	7497350200	Montáž věšáku troleje	kus	4 000,000			
2	K	7497350420	Vložení izolace v podélných a příčných polích	kus	250,000			
3	M	7497300050	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	174,000			
4	M	7497300040	Materiál podsestavení pro výměnu jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u	kus	348,000			
11	K	7497350430	Tažení směrového, příčného lana do 120 mm2 Bz, Cu	m	150,000			
12	M	7497300880	Trolejový drát 150 mm2 Cu	m	50,000			
13	M	7497300830	lano 120 mm2 Cu (lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů)	m	100,000			
22	K	7497350610	Montáž pomocného a doplňkového sortimentu trakčního vedení	kus	500,000			
14	K	7497350700	Tažení nosného lana do 120 mm2 Bz, Cu	m	50,000			
15	K	7497350710	Tažení troleje do 150 mm2 Cu	m	100,000			
23	K	7497350720	Výšková regulace troleje	m	14 200,000			
16	K	7497350750	Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení	kus	20,000			
24	K	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	14,200			
25	K	7497350765	Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických	km	14,200			
7	K	7497351210	Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro na liště, bráně, stožár T, BP (probleskojistky)	kus	4,000			
17	K	7497351450	Montážbleskojistkyrůžkové na stožáru T, P, BP (stávající pro potřebu výměny izolátoru)	kus	2,000			
18	M	7497300250	Věšák troleje	kus	4 000,000			
20	K	7497351810	Úpravy stávajícího trakčního vedení provizorní stavby za 100 m	kus	1,000			
21	M	7497400880	Pomocný a doplňkový sortiment (tzv. armatury) pro uchycení izolačních, nosných, tahových a směrových prvků TV	kus	500,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis:

S004-1.2 - Hodinové zúčtovací sazby

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: **S004-1.2 - Hodinové zúčtovací sazby**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.2 - Hodinové zúčtovací sazby

Místo: Datum: 11.04.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	7497651010	HZS na trakčním vedení	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis: S004-1.3 - Demontáže

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis: **S004-1.3 - Demontáže**

Místo:
Zadavatel: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Uchazeč:

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Demontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-1 - UOŽI
Soupis: S004-1.3 - Demontáže

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1	Demontáže						
4	K	7492471020	Demontáže kabelových vedení vn (zpětné vedení do TM Praha Chuchle)	m	100,000			
3	K	7497371040	věšáku	kus	4 000,000			
1	K	7497371065	vložené izolace	kus	602,000			
2	K	7497371620	bleskojistky (pro potřebu výměny izolátoru)	kus	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.4 - Revize, zkoušky, měření

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI


Soupis: S004-1.4 - Revize, zkoušky, měření

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
D2 - Revize, zkoušky, měření



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.4 - Revize, zkoušky, měření

Místo: Datum: 11.04.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D2	Revize, zkoušky, měření					
4	K	7498152020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000			
5	K	7498152025	příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	7,000			
1	K	7498157010	technická kontrola (obsahuje i cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení, a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení)	kus	10,000			
3	K	7498158010	Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný (obsahuje i cenu za zajištění pracoviště správcem trakčního vedení (zkratování trakčního vedení), zajištění přejezdů správcem trakčního vedení včetně nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu)	hod	15,000			
6	K	7498158020	nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení	hod	8,000			
2	K	7498352020	Vydání příkazu „B“ složité pracoviště	kus	7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.5 - Dopravní náklady, poplatky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	0,00	21,00%
		15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.5 - Dopravní náklady, poplatky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D3 - Dopravní náklady, poplatky



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-1 - UOŽI

Soupis: S004-1.5 - Dopravní náklady, poplatky

Místo: Datum: 11.04.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D		D3	Dopravní náklady, poplatky					
1	K	99090000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	6,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun
Objekt: S004-2 - VRN
Soupis:

S004-2.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: SO04-2 - VRN

Soupis: **SO04-2.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**


Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 11.04.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D4 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava trakčního vedení Karlštejn - Beroun

Objekt: S004-2 - VRN

Soupis: S004-2.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 11.04.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D4	Vedlejší rozpočtové náklady						
4	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,000			
2	K	070002000	Provozní vlivy rušení prací provozem; Železniční provoz	%	1,000			
1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000			
3	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	----	1,000			