

Vzdělání | Sport | Příroda  
ZŠ Zlín Slovenská

**Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace  
Slovenská 3076, 760 01 Zlín**

Pan  
Jaroslav Vlček



ICO: 62869205

Vaše značka / ze dne	Naše značka ZŠS/0653/2022	Vyřizuje Mgr. Irena Šlesingerová	Ve Zlíně 17.5.2022
----------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

### **Objednávka**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 6.5.2022 u Vás objednááme instalatérské práce při opravě sociálního zařízení – WC dívky a WC chlapci - pavilon C Základní školy Zlín, Slovenská 3076 v celkové hodnotě 196 930,- Kč bez DPH.

Termín realizace červenec 2022.

Děkujeme za vyřízení naší objednávky a žádáme o její akceptaci.

S pozdravem

Mgr. Irena Šlesingerová  
ředitelka školy




Počet listů: 1  
Počet příloh: 0




Základní škola Zlín, Slovenská 3076 příspěvková organizace, 760 01 ZLÍN	Zpracovatel
ZSS/55000/313/16	Spisový znak
Datum (čas) doručení - 6 -05- 2022	Jiný druh papíru
Č.j.: ZŠS/0653/2022	
Počet listů/příloh: - 3 -	
Počet listů/příloh/svazků:	


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Základní škola Zlín, Slovenská 3076</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava sociálního zařízení – pavilon C</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Jaroslav Vlček,	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	25 000		
N PSV celkem	171 930		
ZRN celkem	196 930		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	196 930	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	196 930	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Jaroslav Vlček 29.04.2022 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	196 930 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		
DPH	21 % činí :		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>196 930 Kč</b>	

Poznámka :




Stavba :	<i>Oprava sociálního zařízení – pavilon C</i>
Objekt :	<i>Základní škola Zlín, Slovenská 3076</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
737 Zařizovací předměty	0	171 930	0	0	0
799 HZS	25 000				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 000</b>	<b>171 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Oprava sociálního zařízení – pavilon C</b>	0
Objekt :	<b>Základní škola Zlín, Slovenská 3076</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	<b>737</b>	<b>Zařizovací předměty</b>						
1	7375549103R00	Bidet, vodovod.baterie, sifon, šrouby	soub	1,00	5 600,00	5 600,00	0,00003	0,00003
2	7377234563R00	Umyvadlo, vodovod.baterie, sifon, šrouby	soub	7,00	3 300,00	23 100,00	0,01436	0,10052
3	7372232211R00	Vodovodní potrubí TUV pro bidet a umyvadlo z kotelny	soub	1,00	9 800,00	9 800,00	0,04450	0,04450
4	7378818262R00	Odpadní potrubí pro bidet a umyvadlo	soub	1,00	3 200,00	3 200,00	0,06478	0,06478
5	7371112291R00	Vyvedení nové kanalizační odbočky	soub	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00572	0,00572
7	7375543857R00	WC kombi Concept, sedátko, roháček, hadička, manžeta	soub	12,00	4 190,00	50 280,00	0,02667	0,32004
8	7372218510R00	Pisoár Concept 100 radarový	soub	5,00	9 850,00	49 250,00		
9	7375118765R01	Drobný přípojovací materiál	soub	1,00	2 800,00	2 800,00		
10	7378161029R00	Demontáže stávajících zařizovacích předmětů a	soub	1,00	9 300,00	9 300,00		
11	7377222319R01	Úprava kanalizačního a vodovodního potrubí pro pisoáry	soub	5,00	3 200,00	16 000,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>737 Zařizovací předměty</b>				<b>171 930,00</b>		<b>0,53559</b>
Díl:	799	HZS						

