



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor správy majetku

Datum vystavení:

30.5.2022

Vystavil:

Schmied Radek

Telefon:**E-mail:****Dodací lhůta:**

10.8.2022

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2022/0420/OSM

Dodavatel:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.
Bezručova 206
75661
IČ: 26848937
DIČ: CZ26848937

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás provedení stavebních prací spojených s opravou havarijního stavu venkovního schodiště v mateřské škole 5.května 1527 v Rožnově p. R. Rozsah stavebních úprav a prací je definován v položkovém rozpočtu č. 22026 ze dne 24.5.2022. Stavební opravy zahrnují: bourání schodiště, opravu zítky, položení nové betonové dlažby, a ostatní související práce v rozsahu dle rozpočtu prací a cenové kalkulace. Cena je stanovena položkovým rozpočtem prací na 115.585,- Kč bez DPH. Faktura bude vystavena včetně DPH 21%., celkové náklady 139.858,- Kč. Termín pro provedení a dokončení je stanoven do 10.8.2022.	139858,00 CZK
Celkem s DPH	139858,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednatele

Hanzl Michaela Ing.

Vedoucí odboru správy majetku

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

jméno a příjmení

Dobiáš Libor

dne: 31.5.2022

podpis:

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]