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Příloha č. 2 (ČÁST 3)

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba:

1. Smluvní strany

Objednatel: Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, 

svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Sídlo: Panský dvůr, náměstí Míru 664
zastoupená
IČ:
DIČ:

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., předseda 
70926140 
neplátce

a

Zhotovitel: MDP GEO, s.r.o.
Sídlo: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
zastoupený: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
zapsaný v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36231
IČ:
DIČ:

25588303
CZ25588303

Bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2114182171/2700
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Oliva
Tel: TmWLTI2
E-mail: oliva@mdpgeo.cz

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), jako 
výsledek zadávacího řízení s názvem „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko- 
Veselsko" - ČÁST 3 - PASPORTY VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE ROZVOJE 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (dále jen „zadávací řízení"), na základě něhož byla nabídka zhotovitele 

vybrána jako nejvýhodnější.
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II. Předmět plnění („dílo")
Předmětem plnění této smlouvy je Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion 
Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti - ČÁST 3 - PASPORTY 
VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE ROZVOJE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, a to konkrétně 
následujících dokumentů:

ajPasport splaškové kanalizace pro obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Boršice 
u Blatnice,

b) Pasport vodovodu pro obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Boršice u Blatnice
c) Koncepce rozvoje inženýrských sítí pro obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

III. Doba a místo plnění
1) Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede do 15.07.2022
2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele.

IV. Cena díla
1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací 

dokumentace a činí celkem:

V Kč bez DPH DPH (21%) V Kč s DPH

696 425,00 146 249,25 842 674,25

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 
dle této smlouvy.

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, týkající se sazby DPH.

V. Platební podmínky
1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a 

doručené objednateli po ukončení a předání předmětu díla.
2) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
• identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;

• název projektu; Posílení strategického řízení v obcích Mikroregion Ostrožsko - 
Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

• číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757
• Část VZ: ČÁST 3 - PASPORTY VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE ROZVOJE 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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• popis obsahu účetního dokladu;
• datum vystavení;
• datum splatnosti;
• datum uskutečnění zdanitelného plnění;
• výši ceny bez daně celkem;
• podpis odpovědné osoby zhotovitele;
• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
• náležitosti stanovené § 435 NOZ;

Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 
kalendářních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji 
oprávněn zhotoviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná 
lhůta splatnosti faktury běžet po odstranění nedostatků.
Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet 
dodavatele
nejpozději v den splatnosti faktury.

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na 
zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.

VI. Provádění díla
1) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

2) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na 
kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací, 
popřípadě předkládá k projednání alternativy možných řešení.

3) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
4) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá 

elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne 
všem zúčastněným.

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně lx za měsíc, a to v sídle zadavatele.
6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit 

mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je 
povinen na toto přistoupit.

7) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele 
nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

8) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

9) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
10) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého 

nejlepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické 
normy a zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel 
povinen bezodkladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto 
vzniklé.
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11) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
12) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání 

objednatele i své poddodavatele.
13) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné 
péče zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve 
všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez 
jakýchkoliv výhrad.

14) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného provedení díla 
dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla 
provádějí (poddodavatelé).

15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s 
ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které 
osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění 
seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, 
předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění 
této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel 
pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel 
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez 
objektivního důvodu odmítnout.

16) Zhotovitel se zavazuje ktomu, že plnění předmětu smlouvy bude po celou dobu jejího 
trvání zajišťováno prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele podané do 
zadávacího řízení specifikovaného v článku I. této smlouvy jako vedoucí a další osoby 
realizačního týmu. Změna osoby vedoucího nebo členů realizačního týmu oproti údajům 
uvedeným v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to pouze za osoby, jejichž kvalifikační parametry stanovené objednatelem 
v zadávacích podmínkách pro tuto zakázku jsou minimálně stejného rozsahu jako u osoby, 
kterou při plnění závazku ze smlouvy nahrazují.

17) Zhotovitel je povinen po celý čas plnění díla dodržet požadavek objednatele, že 10% z 
pracovníků, alespoň však 1 (jeden) pracovník, který se bude podílet na plnění díla, 
pochází z řad osob znevýhodněných na trhu práce, tj. absolventy škol, osoby se 
zdravotním postižením, osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem, 
nebo osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací nebo osoby starší 55 let, či osoby po 
skončení rodičovské dovolené..., s nimiž zhotovitel nebo jeho poddodavatel uzavře 
pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v případě 
ukončení pracovněprávního vztahu ve smyslu shora přijatého pracovníka před skončením
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plnění díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, přijmout nového 
pracovníka z řad uvedených osob.

18) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na 
plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například 
v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho 
poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání, a k němuž došlo při plnění díla nebo v 
souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 
Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí. Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného výše pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.

19) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

VII. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla
1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 

převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

2) O průběhu předávacího a přejímacího řízení se pořídí zápis (protokol). Dílo vykazující 
jakékoli vady, včetně drobných vad, nemusí být objednatelem převzato. Dílo je převzato 
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okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obolu 
smluvních stran.

3) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní 
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno.

4) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat 
pro svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního 
vlastnictví a jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb.

Vlil. Záruka za jakost
1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet předáním díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené vyšší mocí.

2) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční 
doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, 
dopis). Zhotovitel vady odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení 
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

IX. Smluvní pokuty
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené včl. Vlil. odst. 2) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou 
osobu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
takovou změnu.

4) Smluvní pokutu vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5) Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

X. Změna a ukončení smlouvy
1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu nepovažují.

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
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4) Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo 
odstoupením od smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to 
s výpovědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů 
uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů:

a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy

b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty 
pro jeho předání.

c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto 
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy 
či technickými normami

d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů
e) ztratí-li objednatel finanční podporu, popř. bude-li krácena finanční podpora 

objednatele k realizaci předmětné zakázky z Operačního programu 
zaměstnanost.

7) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

9) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným 

způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XI. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude 

zhotovitel přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí 
být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným 
osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provedení díla podle této smlouvy.

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
■ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo 

zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v 
důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní 
povinnosti, nebo
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Příloha č. 4

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu 
Ostrožsko-Veselsko"

ČÁST 3 - PASPORTY VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE
ROZVOJE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Pasport splaškové kanalizace
Pasportizace splaškové kanalizace pro obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, 
Boršice u Blatnice bude sloužit ke zmapování odvodňovacího systému splaškových kanalizace 
v majetku dotčené obce. Na základě výstupů z pasportu musí být obec schopna definovat nové 
napojovací body, koordinovat výstavbu nových řadů a určovat nutnost a plánovat pořadí oprav 
stávajících řadů, přípojek a objektů.

Pasport musí obsahovat tyto části:
• Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření povrchových znaků kanalizace a průběhu 

potrubí ve třídě přesnosti 3

• Vytrasování průběhu kanalizace v místech jejího nejasného průběhu (pomocí trasování 
kamerového vozíku)

• Kamerová prohlídka problematických míst kanalizační sítě dle zadání zadavatele
• Zhodnocení stavebně-technického stavu

Bude provedeno geodetické zaměření (výškopis a polohopis) v souřadnicovém systému S - 
JTSK stávajícího stavu splaškových a dešťových kanalizačních řadů a přípojek, včetně 
provedení kamerových prohlídek a objektů a prvků na nich umístěných, minimálně v rozsahu: 
Průvodní zpráva s popisem jednotlivých tras a objektů na nich umístěných a jejich zaústění

• Přehledná tabulka úseků a objektů (revizních šachet, odlučovačů ropných látek, uličních 
vpustí a přípojek (označení větve, označení úseku, ulice, délka úseku, počet napojených 
přípojek, profily a materiál šachty nebo řadu, hloubka šachty, zhodnocení stavu, návrh 
doporučení pro nápravu, výškopisné a polohopisné údaje,...)

• Protokoly z kamerových prohlídek kanalizačních řadů včetně elektronického záznamu těchto
prohlídek

• Zákres kanalizačních řadů, úseků a jednotlivých objektů do aktuální katastrální mapy

Pasport kanalizace bude obsahovat přehlednou situaci 1:5000 a situace jednotlivých stok v 
měřítku 1:1000 s doplněnými údaji:
• stoky - název, profil, materiál

• šachty - název, typ poklopu, hloubka dna, výšky vtoku(ů) a odtoku

• vpustí - název, rozměr a typ mříže
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• ostatní zařízení - (lapače, vtokové objekty, výústní objekty, horské vpusti, zdrže, 
protipovodňové klapky, odběrná vzorkovací místa apod.)

• fotodokumentace objektů (zavřených i otevřených šachet, vpustí, výústních objektů apod.)

• poruchy zjištěné v systému
• textová zpráva - popis stokového systému, hlavních sběračů atd.

Označení stok bude provedeno v souladu s ČSN 01 3463

V průběhu zpracování zakázky proběhnou minimálně dvě průběžné konzultace dodavatele se 
zástupci příslušné obce (starostou a jím určenými osobami) v rozsahu nezbytně nutném k 
úspěšnému vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Finální podoba dokumentu musí být 
projednána s vedením jednotlivých obcí, zápis z projednání bude přílohou předávacího 
protokolu k příslušnému pasportu.

Zadavatel požaduje v rámci implementace tohoto díla proškolení klíčových zástupců (starosta, 
vybraný zastupitel) dotčených obcí na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů v 
potřebném rozsahu.

Veškeré prvky pasportu budou geodeticky zaměřeny ve 3 tř. přesnosti.

Orientační délka řadu kanalizace je v obcích: Blatnice pod Svatým Antonínkem 17km, 
Blatnička 8km, Boršice u Blatnice 6,3km

Výstupy pro obce:
• 2x tištěná podoba orazítkovaná oprávněnými osobami (ÚOZI, autorizované osoby pro 
vodohospodářské stavby)
• lx elektronická verze tištěné podoby na CD/DVD nebo USB flash disku obsahující:

- PDF verzi tištěné podoby
- editovatelná část pasportu v běžných formátech pro daný typ souboru (např. shp, docx, 
xlsx, jpg, dwg atp.)
- výsledky kamerových prohlídek v problematických místech kanalizační sítě dle zadání 
zadavatele

• Mapové výstupy s využitím ortofoto od ČÚZK s velikostí pixelu 20 cm a střední souřadnicovou 
chybou v rovinatém terénu 25 cm, ve členitých terénech do 50 cm. Počítá se i s využitím 
leteckých snímků od poskytovatelů Mapy.cz a Google dle licenčních podmínek

• lx digitální formát kompatibilní s GIS dané obce

Pasport vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování pasportu vodovod pro obce Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, Boršice u Blatnice. Pasport bude sloužit obci k inventarizaci majetku (vodovodní 
řady, zařízení na vodovodní síti, objekty na vodovodní síti, vodovodní řady, vodovodní přípojky, 
vodovodní šachty, šoupata, hydranty, vodoměry, manometry, vrty apod.)

Pasport musí obsahovat tyto části
• Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření objektů a povrchových znaků na
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vodovodní síti ve třídě přesnosti 3 a to zejména
šoupata na vodovodních řadech
šoupata na vodovodních přípojkách
podzemní a nadzemní hydranty (vč. šoupat) 
armaturní šachty
vodoměrné šachty
vrty

• Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření studen v majetku obce ve třídě 
přesnosti 3, včetně zaměření jejich hloubek, průměru, hladiny a jejich popisu

• Průzkum sítě a objektů
• Zhodnocení stavebně-technického stavu
• Fotodokumentace

Pasport vodovodu bude obsahovat přehlednou situaci 1:5000 a situace jednotlivých řadů v 
měřítku 1:1000 s doplněnými údaji:

• vodovodní řady - název, profil, materiál
• vodovodní šachty - název, typ, hloubka, výšky přítoku(ů) a odtoku potrubí
• zákres obecních studen
• ostatní vodovodní zařízení
• fotodokumentace objektů (zavřených i otevřených vodovodních šachet, nadzemních 

hydrantů, vrtů apod.)
• poruchy zjištěné v systému
• textová zpráva - popis vodovodního systému, hlavních řadů atd.

Označení vodovodních řadů bude provedeno v souladu s příslušnou ČSN. Veškeré prvky 
pasportu budou geodeticky zaměřeny ve 3 tř. přesnosti.

Pasport vodovodu bude zpracován na základě příslušných ustanovení zákona číslo 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
v platném znění a na základě zadání pořizovatele.

V průběhu zpracování zakázky proběhnou minimálně dvě průběžné konzultace dodavatele se 
zástupci příslušné obce (starostou a jím určenými osobami) v rozsahu nezbytně nutném k 
úspěšnému vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Finální podoba dokumentu musí být 
projednána s vedením jednotlivých obcí, zápis z projednání bude přílohou předávacího 
protokolu k příslušnému pasportu.

Zadavatel požaduje v rámci implementace tohoto díla proškolení klíčových zástupců (starosta, 
vybraný zastupitel) dotčených obcí na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů v 
potřebném rozsahu.

Orientační délka vodovodního řadu Blatnice pod Svatým Antonínkem 6,3km, Boršice u 
Blatnice 7,1

Stránka 3 z 6



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Výstupy pro obce:
• 2x tištěná podoba orazítkovaná oprávněnými osobami (ÚOZI, autorizované osoby pro 

vodohospodářské stavby)
• lx elektronická verze tištěné podoby na CD/DVD nebo USB flash disku obsahující:

PDF verzi tištěné podoby
editovatelná část pasportu v běžných formátech pro daný typ souboru 
(např. shp, docx, xlsx, jpg, dwg atp.)

• Mapové výstupy s využitím ortofoto od ČÚZK s velikostí pixelu 20 cm a střední 
souřadnicovou chybou v rovinatém terénu 25 cm, ve členitých terénech do 50 cm. 
Počítá se i s využitím leteckých snímků od poskytovatelů Mapy.cz a Google dle 
licenčních podmínek

• lx digitální formát kompatibilní s GIS dané obce

Souhrnné požadavky k pasportům
Výše uvedené pasporty budou vyhotoveny v tištěné i digitální podobě. Digitální podoba 
pasportu bude ve formě účelových aplikací pro geografický informační systém (GIS) s 
mapovým podkladem (např. digitální katastrální mapa se všemi údaji) tak, aby bylo možné 
nahrát do současných systémů (MISYS).

Tištěné pasporty se budou skládat ze tří částí - textové, přílohové (tabulkové) a grafické. 
Textová část vystihuje postup zpracování pasportu, popisuje evidenční údaje v tabelární a 
grafické části a shrnuje data z pasportu za celé území obcí, dále zde budou uvedeny provozní 
funkce - opravy, údržba, ekonomika, záruční lhůty atd.

Součástí implementace projektu bude informování klíčových zástupců obcí a měst o výstupech 
pasportů, předání školících materiálů a zveřejnění pasportů v nové GIS aplikaci. Výstupy 
projektu tak budou dostupné všem cílovým skupinám. Pasporty se budou týkat majetku ve 
vlastnictví města. Součástí implementace pasportů bude proškolení klíčových pracovníků 
obecních úřadů a vybraných zastupitelů na téma tvorby, využívání a aktualizace pasportů 
formou prezenčních školení v rozsahu 1 pracovního dne (cca 7 školících hodin, 1 školící hodina 
= 60 minut). Školení bude provedeno v místě a čase určeném zadavatelem. Termín školení 

bude stanoven minimálně 10 pracovních dní dopředu a bude zadavatelem písemně zaslán 
dodavateli. Náklady na místo školení hradí zadavatel. Prostory pro školení budou vybaveny 
potřebnou technikou (dataprojektor, počítač) a školení bude probíhat samostatně pro každou 
obec. Školení se za obec bude účastnit starosta obce a vybraný zastupitel.

Náklady na školení zaměstnanců budou zahrnuty jako součást nákladů předkládané nabídky. 
Dodavatel zajistí:

Vzdělávací materiály pro všechny účastníky (i vytištěné), minimálně 2 paré pro každou 
obec
Kompletní náklady na lektora (mzda, doprava, příp. ubytování a další náklady) 
Prezenční listina účastníků ze školení (pro každou obec proběhne jedno školení) 
Zajištění podkladů pro publicitu v souladu s pravidly pro publicitu OPZ 
Osvědčení (certifikát) o absolvování školení
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Koncepce rozvoje inženýrských sítí
Koncepce rozvoje inženýrských sítí pro obec Blatnice pod Svatým Antonínkem bude 
strategickým dokumentem, jehož smyslem bude definovat parametry, pravidla, postupy a cíle 
týkající se inženýrských sítí ve střednědobém horizontu. Koncepce inženýrských sítí bude 
obsahovat shrnutí poznatků o současném stavu a zároveň navrhne opatření k rozvoji osvětlení 
v potřebných místech, které sama stanoví. Konkrétní strategické cíle a opatření budou součástí 
koncepce. Jak je již zmíněno výše, město z hlediska inženýrských sítí vlastní rozvody veřejného 
osvětlení a plynu. Rozvody těchto sítí z momentálního hlediska neodpovídají současným 
požadavkům města. Koncepce bude také respektovat ostatní strategické dokumenty obce a 
kraje. Celkově aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

Koncepce bude obsahovat tyto základní části:
1. Analytickou část (definice a analýza řešených problémů daného odvětví v obci)
2. Návrhovou část (vize a strategické směřování obce, dílčí cíle jednotlivých dokumentů) 
Analytická část vyhotovena na základě místního šetření a sumarizace dostupných podkladů na 
dané téma relevantní pro danou obec.

Pro sestavení návrhové části koncepcí provede dodavatel individuální rozhovory s politickou 
reprezentací úřadu obce (v rozsahu starosta, místostarosta), s vybranými zastupiteli 
(minimálně 4 zastupitelé) a také provede dotazníkové šetření veřejnosti. Výsledkem těchto 
interview bude definice dílčích cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny. 
Dotazníkové šetření veřejnosti bude probíhat formou otázkových formulářů, které budou 
k dispozici jak v tištěné podobě na dotčených obecních úřadech, tak elektronickou formou 
umístěnou na webových stránkách obce. O možnosti účastnit se dotazníkového šetření budou 
obyvatelé informováni prostřednictvím obecného rozhlasu a zpravodaje.

Součástí implementace koncepce v rámci realizace bude informování klíčových zástupců obce 
o výstupech dokumentu v požadovaném rozsahu. Dále pak zveřejnění stručné verze nově 
zpracovaných dokumentů na webové stránce obce (zveřejnění zajistí obec ve spolupráci s 
provozovatelem webových stránek a dodavatelem), popř. jasné a zřejmé odkázání na možnost 
nahlédnutí do těchto dokumentu, které budou veřejně přístupné na městském úřadě. Výstupy 
projektu tak budou dostupné všem cílovým skupinám.

Součástí implementace bude také proškolení klíčových zástupců obce na téma tvorby, 
využívání a aktualizace nově vytvořených koncepce v rozsahu jednoho dne (cca 7 školících 
hodin, 1 školící hodina = 60 minut), a to formou prezenčního školení. Toto školení zajistí 
dodavatel koncepce. Termín školení bude stanoven minimálně 10 pracovních dní dopředu a 
bude zadavatelem písemně zaslán dodavateli. Náklady na místo školení hradí zadavatel. 
Prostory pro školení budou vybaveny potřebnou technikou (dataprojektor, počítač) a školení 
bude probíhat samostatně pro každou obec. Školení se za obec bude účastnit starosta obce a 
vybraný zastupitel.

Dodavatel zajistí:
• Vzdělávací materiály pro všechny účastníky školení (i vytištěné), minimálně 2 paré pro obec
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• Kompletní náklady na lektora (mzda, doprava, příp. ubytování a další náklady),

• Prezenční listina účastníků školení (proběhne 1 školení pro obec),

• Zajištění podkladů pro publicitu v souladu s pravidly pro publicitu OPZ,

• Osvědčení (certifikát) o absolvování školení.

Výše uvedené fáze projektu budou realizovány v časové návaznosti, tj. nejprve dojde ke 
zpracování pasportu inženýrských sítí, následovat bude zpracování analytické a návrhové 
části koncepce jejich rozvoje.

Po vytvoření dokumentu dojde k projednání nové koncepce na zastupitelstvu města. 
Zastupitelé musí schválit nový koncepční dokument jako základní plánovací dokument a 
nástroj pro řízení rozvoje v uvedené oblasti.

Strategický dokument bude odpovídat Typologii strategických a prováděcích dokumentů 
vydanou MMR ČR. Dokumente bude respektovat relevantní koncepční dokumenty z krajské a 
národní úrovně a bude odpovídat Metodice přípravy veřejných strategií (2013, MMR). 
Vzhledem ktomu, že nové strategické dokumenty nabydou platnosti roku 2021-2022, budou 
také odpovídat novému programovému období 2021-2027.
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ROZPOČET

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu 
Ostrožsko-Veselsko"

ČÁST 3 - PASPORTY VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE ROZVOJE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KA Typ pasportu IVU počet Cena za jednotku
cena celkem DPH 21% Cena s DPH 21%

v Kč bez DPH
KA01 Pasporty - část 3 580 354,17 121 874,37 702 228,54

KA01.25
pasport splaškové kanalizace pro 
obec Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445,71

KA01.26 pasport splaškové kanalizace pro 
obec Blatnička

komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445,71

KA01.27 pasport splaškové kanalizace pro 
obec Boršice u Blatnice

komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445,71

KA01.28 pasport vodovodu pro obec 
Blatnice pod Svatým Antonínkem

komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445,71

KA01.29 pasport vodovodu pro obec 
Boršice u Blatnice komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445.71

KA01.30
Koncepce rozvoje inženýrských sítí 
pro obce Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

komplet 1 116 070,83 116 070,83 24 374,87 140 445,71

Celkem 696 425,00 146 249,25 842 674,25



Příloha č. 7
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět 
zakázky anebo prokazuje určitou část profesní způsobilosti či technické 

kvalifikace pro veřejnou zakázku

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu 
Ostrožs ko-Vese I sko"

ČÁST 3 - PASPORTY VODOVODU A KANALIZACE A KONCEPCE 
ROZVOJE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Dodavatel
(obchodní firma nebo název)

MDP GEO, s.r.o.

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Masarykova 202,763 26 Luhačovice

Identifikační číslo (IČO) 25588303
Kontaktní osoba dodavatele (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail)

Ing. Stanislav Mudrák, jednatel, 
T: 608866310, mudrak@seznam.cz

Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné 
poddodavatelské firmy.

V Luhačovicích dne 24. 3. 2022

Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
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