

Místo realizace stavby:

Oprava bytu Šlejnická 2593/5, byt č. 309

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 13.5.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot , akrylátový tmel ( dva pracovníci )	hod	26,00		
2	Zakrytí ploch ( okna , dveře , atd. )	hod	3,00		
3	Zakrývací materiál ( fólie, pásy )	kpl	1,00		
4	Pročištění odpadu	hod	1,50		
5	Oprava kuch.linky vč. materiálu (renovace šuplíků )	hod	6,00		
6	Demontáž polic	hod	1,00		
7	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
8	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	2,00		
9	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	4,00		
10	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00		
11	Demontáž a zpětná montáž roháčků	hod	2,00		
12	Baterie dřezová stojánková	ks	1,00		
13	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
14	Baterie sprchová ZINA vč. sprchového setu	ks	1,00		
15	Montáž baterií	hod	3,00		
16	HELP madlo	ks	1,00		
17	Montáž madla	hod	1,00		
18	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
19	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
20	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
21	Digestoř - MORA	ks	1,00		
22	Montáž digestoře vč mat. (montážní pěna, alu flexo odťah)	soub	1,00		
23	Lednice CANDY	ks	1,00		
24	Lišty PVC vč .montáže	bm	30,00		
25	Pracovní deska	bm	2,28		
26	Montáž pracovní desky	hod	3,00		
27	Dvouvaříč AMICA	ks	1,00		
28	Montáž vestavěného dvouvaříče vč. úpravy pracovní desky	hod	2,00		
29	Těsnící lišty ( kuch. linka )	m	8,00		
30	Montáž těsnících listů	hod	1,00		
31	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	134,40		
32	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	134,40		
33	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,50		
34	Dotažení spojů	hod	1,50		
35	Doprava po Praze - lednice....ostatní materiál ( dodávka )	hod	8,00		
36	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
37	Celkový úklid vč. úklidových prostředků ( dva pracovníci )	hod	8,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>74 839,40</b>