

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Broumov

dne: 28.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

306

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
78418 1101K	vodorovné dopravní značení (žlutá barva - vymezení prostoru stáčení)	bm	17,000	164,00	2 788,00
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	1	410,00	410,00
516	oprava zámkové dlažby chodníku	m2	2,8	1 260,00	3 528,00
702	oprava vodovodní přípojky	bm	13	3 000,00	39 000,00
13090 1121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s (průraz betonovým základovým pásem)	bm	0,600	5 680,00	3 408,00
18120 2305	Úprava pláňe na stavbách dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	60,000	21,40	1 284,00
97404 2537	Vysekání v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 mm (betonování šachty)	m2	1,200	812,00	974,00
63131 2141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách (betonování šachty)	m3	1,000	4 950,00	4 950,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku	t	1,4	3 630,00	5 082,00
	Cena Celkem bez DPH				61 424,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

V/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

27.5.2022

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: