



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Obnova armatur lokalita U lesa – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2022000985
číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-5300-12614/22
číslo veřejné zakázky: 22044




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02,
na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. David Brábník
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Obnova armatur lokalita U lesa“.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti (projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a vlastníky a správci inženýrských sítí) a dále zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření (DIO) a zajištění vstupních podkladů (geodetické zaměření apod.).

Součástí prací je autorský dozor po dobu provádění stavebních prací a kontrola nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele.

Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení
pro stavební povolení
pro společné povolení
pro provádění stavby

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli a provozovateli: do **90 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli: do **21 kalendářních dnů** ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, případně provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele, bude-li tento k dokumentaci uplatňovat připomínky

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **98 750,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 86 000,- Kč bez DPH
- b. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru: 12 750,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **850,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano ne

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant

jméno a příjmení: Ing. David Brábník

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

**Ing. Rostislav
Kasal, Ph.D.**

Digitálně podepsal Ing.
Rostislav Kasal, Ph.D.
Datum: 2022.06.02
11:04:41 +02'00'

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: Obnova armatur lokalita U lesa

Charakteristika stavu

Na stávající vodovodní síti města České Budějovice byla vytipována místa, kde je potřeba zřídit měření vybraných veličin (průtok a tlak). Po dokončení všech měrných šachet vznikne komplexní obraz vodovodní sítě, který pomůže při lokalizaci ztrát pitné vody a zajistí se tak lepší zabezpečení dodávky pitné vody ke spotřebitelům.

Nedílnou součástí měrné šachty je **obnova souvisejících uzavíracích armatur na vodovodní síti v přílehlé lokalitě**, které nejsou plně funkční.

Návrh řešení:

Na síti budou vyměněna nebo doplněna nová uzavírací místa (šoupata), která jsou nutná pro správné fungování měrného místa i vlastního provozu veřejného vodovodu např. při poruchách vodovodu.

Seznam uzávěrů:

Číslo zavírání	Místo	Armatury	
Z 22.	Netolická č. 10	1x šoupě DN 200 LT + Hydrant DN 80	výměna
Z 23.	Lhenická č. 1	2x šoupě DN 300 LT + 1x šoupě DN 150 + Hydrant DN 80	výměna
Z 24.	Větrná č. 64	3x šoupě DN 200 LT + Hydrant DN 80	výměna

Cíl stavby:

Cílem stavby je zajištění dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou a získání komplexnějších informací o stavu na vodovodní síti města České Budějovice.

Zadání:

Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících inženýrských sítí.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Vyřízení inženýrské činnosti a projednání DIO. Zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu.