
KRYCÍ LIST SOLJPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03.- OBJEKT SKLADU._ ..._ -. .. ... . ...

Soupis:
100 - STAVBA 03

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW \NACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

ÍČ:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podnúnky položek CS Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací níají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). NedIlnou součásti soupisu prací je projektová
dokumentace VC, textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 13 894 392,14 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

13 894 392,14

výše daně
2 917 822,35

0,00

16 812 214,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

Objekt:

- . SO 03 -. OBJEKT SKLADUSoupis:
100 - S'řAVBA_03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV- Práce a dodávky PSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 894 392,14

8386114,17
249 842,72

1 823 551,75

1 722 729,74

1 365 356,54

2 599 092,23

9 606,10

272 673,66

343 261,43

5 508 277,97

368 850,84
986 950,90

613 771,66

41 859,02

14 655,23

37 474,24

134 614,43

131 398,52

2 218 722,70

45 005,67

807 855,58

107119,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.. _-SO_03 OBJEKT SKLADU

Soupis:
100 - STAVBA_03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

V\N WACHAL a. S.

DatLlm:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

03.07.2020

KOHL Architekti,
s.r.o.

Cena celkeni [CZK] Cenová soustava

13 894 392,14.

D HSV Práce a dodávky HSV

D
1 K

W
W

ŕ" 2 K

W

3 K
W
W
W

4 K
W
VY

[ 5 K

W
W

1 Zemni práce
132201202.1.1 Hloubení rýh a jam v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3

"výkopy pro základové pasy a drenáž
2,05'(39"2"11,5)'0,6+4,5*39*0,6
F'rfpíareK"za teµvost k mouoem rýn a jam v nornine u'.132201209.1.1 3 _., __ m3
181,56
Vodorovné přetnistěni do 500 m výkopku/sypaniny z m3

162301101 horniny tř, 1 až 4

"Odvoz zeminy na meziskládku a zpět
181,56/2*2
Součet

162701105.1 Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny ' m3hominy tř. 1 až 4
"Odvoz zeminy na skládku
90,78

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3
"Nakládáni výkopku pro zpětný zásyp
181,5612

181,560

181,560
181,560
181,560

181,560

8386114,17

249 842,72
516,46 93 768,48

12,91 2 343,94

64,56

181,560
181,560

90,780 129,11

11721,51 cs Urs 2016 01

11 720,61 cs Urs 2016 01

90,780
90,780 71,01 6 446,29

90,780

6 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 90,780 19,37 1 758,41 es Urs 2016 01

7 K 171201211.1 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládc" t 163,404 142,03 23 208,27 cs Urs 2016 01(skládkovné)
W

8 K 174101101.1
VY

9 K 175111101.1

W
10 M 583336740.1

W

11 K 181951102.1

W
W

D 2
12 K 212755R01

W
W

13 K 213141111.1
W

14 M 283230200.1
W

15 K 271532212.1

W
W

16 K 272313511.1

W
W

17 K 273321411.1
VY
W

18 K 273351215.1

W

90,78'1,8 "Přepočtené koeficientem množství
Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3
90,78
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 ni m3
120*1*0,5
kamenivo těžené hrubé frakce 8-32 t
60'2 "Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

"Zhutnění vytěžené pláně
17*40

Zakládání
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D

m100 mm
"kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ VC. všech
souvisejlcich prací a dodávek"
"-příplatek za vodotěsnicí přísadu do podkladního betonu
"-dodávka a uloženi drenážního potrubí ON 100 mm
"-dodávka a uloženi drenážního obsypu potrubí
"-dodávka a montáž separační a filtrační vrstvy z geotextilie
300 g/m2 (obaleni konstrukce)
120,0
Součet
Zřízení separaČní vrstvy z PE fÓlie 0,1 mm s
přelepením SPoĹŮ m2
(13,625'34,52-4,93'2,88"6/2)
fólie separační PE 0,1inm 2 x 50 ň) m2
427,74*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce O až 32 mm m3
(13,625'34,52-4,93*2,88*6/2)"0,4
Součet
Základové klenby z betonu tř. C 12/15 m3
"Podkladní beton pod základové pasy a drenáž
1,55'(39"2'11,5)'0,1"4'39"0,1
Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na
prostředí tř C 20/25 m3
(14,525*35,42-4,6*2,656*6/2)"0,12
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek m2
107'0,12

163,404

90,780

90,780

60,000

60,000
120,000

120,000
680,000

680,000

129,11

71,01

11 720,61 es Urs 2016 01

4 260,60 cs Urs 2016 01

581,02 69 722,40

19,37 13 171,60

1 823 551,75
120,000 710,13 85 215,60

W

VY
W
VY

W

120,000
120,000

427,740

427,740
491,901

491,901

171,096

171,096
171,096
25,210

25,210

57,339

57,339
57,339

12,840
12,840

45,19 19 329,57

187,22 92 093,71

132 546,36

86 257,02jcsóRs 2016 01 "1

774,69

3 421,54

3 615,21

632,66

207 292,53 es Urs 2016 01

8 123,35 cs Urs 2016 01

19 K 273351216.1 Odstranění bedněni stěn základových desek m2 12,840 193,67 2 486,72 cs Urs 2016 01

20 k 273362021.1 výztuž základových desek svařovanými sítěíni Kati t 5,973 30 858,41 184 317,28 cs Urs 2016 01
W
VY

(14,525*35,42-4,6'2,656*6/2)'0,005*1,25'2
Součet

5,973
5,973
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PČ Typ Kód

21 K 274321411.1

W

VY
VY
W

22 K 274351215.1
W

VY

W
W

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Základy ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tŕ. C
20/25 m3 137,627 3 615,21 497 550,51
"Základové pasy
(35,8+13,125+10,715+4,575+2,656"5+4,6'4+5,076+4,2+0,35)
"(0,85"0,45):(0,5t0,5).. 137,177
1,5'0,3'1 0,450' " " ""' " " """ ' " "
Součet 137,627
Zřízení bednění stěn základů m2 214,342 632,66 135 605,61
"Základové pasy
(35,8+13,125+10,715+4,575+2,656'5+4,6'4+5,076+4,2+0,35)
*2'(0,5+0,5) 211,042
(1,5'2+0,3)*1 3,300
Součet 214.342

Ĺ 23 K 274351216.1 Odstranění bedněni stěn základů m2 214,342 193,67j 41 511,62

24 k 274361821.1 výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 11,010 30 083,73 331 221,87
W

D 3

25 K 311238144.1
W

26 K 311238627

W

137,627*0,08

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo nosné z cihel broušených ti 300 mín pěůnosti
PlO lepených tenkovrstvou maltou m2
(13,99+35,28)'2*0,75
Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušenýCh

m2tí 440 mm U = 0,20 W/m2K na maltu
6,25*(35,4+13,545+11,185+5,6+2,66*5+4,6'5+4)-3,8*4:Z5'6-
3,12*4,5-2,75"1,25'8
Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřni izo!acl ti

m2440 mm U=0,16W/m2K na maltu
0,5*(35,4+13,545+11,185+5,6+2,66*5+4,6'5+4-3,8'6-3)
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3

1,5*3*0,2
Zřízení oboustranného bedněni zvlášť' únosného zdi

" nosných m2
(1,5+0,2)"2*3

11,010

73,905

73,905

512,848

512,848

1 722 729,74
1 440,92 106 491,19

27 K 311238654
W

28 K 311321814

W

29 K 311351111.1
W

40,115

40,115
0,900
0,900

10,200

10,200

2 704,95

2 932,19

3 938,00

645,57

1 387 228,20 es Urs 2016 01

117 624,80 " cs Urs 2016 01

3 544,20 es Urs 2016 01 Ĺ
.J

6 584,81 cs Urs 2016 01

30 K 311351112,1 Odstranění oboustranného bedněni zvlášť' únosného " .zdí nosných __ m2 10,200 258,23 2 633,95 cs URS 2016 01
31 k 311361821 výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 t 0,081 30 083,73 2 436,78 es Urs 2016 01

W 0,9*0,09

32 K 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm d! 300 cm kus 40,000 1 291,15 51646,00 cs Urs 2017 01
33 K 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 5,000 1 497,73 7 488,65 cs Urs 2016 01

0,081

VY

34 K 317321411
W

35 K 317351107
W

5
Překlad ze ŽB tř. C 25/30

4,4*0,38*0,25'6
Zřízení bednění překladů v do 4 m

4,4'2'0,25'6

m3

m2

36 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 13,200 258,23 3 408,64 es Urs 2016 01 """

37 K 317351109 Příplatek k bedněni překladů za zřízeni i odstraněni .- . . m2 8,664 690,76 5 984,74 CS URS 2016 01

)

podperné konstrukce v pres 4 do 6 m

5,000
2,508
2,508

13,200
13,200

3 679,77

710,13
_. 9 228,86 cs Urs 2016 01 7

9 373,72 cs Urs 2016 01 ]

W

38 K 317361821
W

D 4

3,8'0,38'6
výztuž překladů a řims z betonářské oceli 10 505

2,508*0,12

Vodorovné konstrukce

8,664
t 0,301 30 083,73

0,301

9 055,20 cs Urs 2016 01

1 365 356,54

W

41 K 417321515.1
W
W
W

i 42 K 417351115.1
VY
W
W

r
39 K 411121125.1 Montáž prefabrikovaných ZB stropů ze stropních kus 29,000 1 613,93 46 803,97panelů š 1200 mm dl do 15000 mni
40 M 593468660.1 panel stropní předpjatý 12ox32 cm m 431,868 2 065,84 892 170,19

29,000'14,6"1,02
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3

(35,4+13,545+11,185+5,6+2,66*5+4,6*5+4)*0,38'(0,25+0,5)
(14,63+35,4)*2'0,3*0,25
Součet
Zřízeni bednění ztužujicich věnců m2

(35,4+13,545+1 1,185+5,6+2,66'5+4,6'5"4)*2'(0,25+0,5)
(14,63+35,4)*2'2*0,25
Součet

431,868
37,724
30,219

7,505
37,724

209,075 l

159,045
50,030

209,075

3 679,77

710,13

138 815,64 cs Urs 2016 01

148 470,43 cs Ors 2016 01 7

43 K 417351116.1 Odstranění bedněni ztužujĹcÍch věnců m2 209,075 258,23 53 989,44 cs Urs 2016 01

44 k 417361821.1 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou oceli 10 .
505 t 2,829 30 083,73 85 106,87 CS URS 2016 01 )

W

D 6

37,724*0,075

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

2,829

45 K 611131111.1 Pdýmeríementový" spojovací můstek vnitřních stropů """" """ ' .m2 426,800 67,14 28 655,35 CS URS 2016 01
nariasený ručne

46._ K 611181001.1 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 426,800 180,76 77 148 37' cs Urs 2016 01

47 K 611341321.1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká """"b . .. . . W m2 426,800 245,32 104 702,58 cs Urs 2016 01iednovrstva vnltrnlch stropu roviych nanasena strojne
48 K 612131111.1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn " .W m2 623,388 58,10 36 218,84 es URS 2016 01nanaseny ručne

2 599 092,23

VY

49 K 612341321.1 " Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká " .Ý m2 623,388 225,95 140 854,52 CS URS 2016 01iednovrstva vnltrnlch sten nanasena strojne_
50 K 621131111 Po|ymercen)entový spojovací můstek vnějších .Q m2 67,513 73,60 4 968,96 CS URS 2017 01podhledu nanaseny ručne.,.,.

(34,5+13,545+11,185+2,66'5+4,6'6"4)'7,25-3,8'4,375'6-
3*4,375-2,75'1,25'8"(2,75+1,25*2)*0,21'8 623,388

W 67,513
151 K 621211021 MontáŽ kontaktního zateplenWnějšich podhledů z

potvstvrénových desek ti do 120 mm m2
0,355'35,4+4,6'2,664'5/2+2,8'4,85/2+0,5'(3,8'6+3)"0,21'2,7W 5'8

52 M 283764780. 1 fasádní desky PIR skupina tepelné vodivosti 024 2500
x 1250 x 120 mm m2

67,513

67,513

67,513

68,863

710,13 47 943,01 cs Urs 2017 01

865,07 59 571,32
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PC Typ Kód

VY

Popis

67,513'1,02 "Přepočtené koeflclentem množství

MJ Množství J.cena [CZK]

68,863

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 621321111 Vápenocemeníová omítka hrubá jednovrstvá zatřená m2 67,513 296,96 20 048,66 es Urs 2017 01vnějších podhledů nanášená ručně
lenkovrstva organicka zrnitá oln|tka podhledu ti. 2,U

54 - K- 621531021.1 min se stupnětn odřazivosti HBW.6 (menšinež20%)? tn2 -6"7,513 538,41 36-349,67 --- - - -"-- - -"-- -- -RAL7024, včetně penetrace a disperzního nátěru s
=Ě==gjovaci můstek vnějších stěn ·

55 K 622131111 .. . . . m2 839,203 65,85 55 261,52 es URS 2017 01
nanaseny ručne

VY

56 K 622211001
VY
VY
VY

57 M 283763510

P

VY

58 K 622211021

VY

59 M 283764780.1
VY

60 K 622221011

VY

VY
VY

61 M 631515200.1
VY

62 K 622221021
VY

63 M 631515290.1
VY

64 K 622321111
VY

65 K 622531021.1

34.892'127,402"561,288'115,621
jMontäZ kontaktního zatepleni vnějších stěn z m2
hQ|ysN[éľ]Qyých desek ti cin 4ň mm
0,4'(35,4'13,545'11,185'5,6'2,66'5'4,6'5"4-3,8'6-3)
0,5'0.4'2'7
Součet
deska lasádní /)olysty/é/)ová izdaCni PeňmeterN m2
PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 40 mm
Poznámka k pcďoZců:
/ambdii=0.034 /W/ m K/
34,892'1,02 "Přepočtené koeflckntem mnoZstvl
Montáž kontaktního zatep|eľ)i vnějších stěn z m2
nn|y$tyréncNých desek (l cíq 120 tnm
(0.82'0,25)'(35,4"13,545'11.185'5,6'2,66'5"4,6'5'4)'4.4'
0,25'6"3,4°0,25"3,25'0,25'8
fasádni deskyP/R skuµ'na tepelně vodivosti 024 2500 m2
X 1250 X 120 ň)/ň
127,402'1,02 "přeeočtené koefkienten) množsNĹ
Montáž kontaktniho zatepleni vnějších stěn z lninerä|ni
vlny s podélnou orientaci vláken ú do 80 Iňň) m2
6,25'(35,4'13,M5"11,185'5,6"2.66'5'4.6'5'4Y3.8'4,25'&
3'4,282.75'1,25'8
0,5'4.25'2'7'0,3'1.25'2'8
Součet
deska n)il]erálni izolační ti. 60 mm n)2
561,288'1.02 "PřeRočtené koefEientem mnozství
MontáZ kontaktniho zatepleni vnějších stěn z íninerdnl
vlny s podélnou oňentaci vláken ú do 120 Iňň) m2
(14,87"35.4)'2'1,15
deska n)i/)erálni izolaCni ti, 120 mín m2
115,621'1,02 "Ptepočtené keňdenteni mnozstvf
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

.... . .. , . . m2vne|s|ch sten nanášena ručne
839.203
Ienkovrstva organicKa zrnita omitka sten ti. 2,U mm se
stupněn) odrazivosú HBW 6 (menši než 2Ô°/q)p m2
RAL7024, včetně penetrace a disperzního nátěru s
flitrv vnňišich sNn
839.203-34,892l eľikovrstva organicka zrnita omítka sten ti. 2,U Iňň) se
stupněm odrazivos6 HBW 6 (menši než 20%)v m2
RAL7024, včetně penetrace a disperzního nátěru
vněiširh stěn
34,892
Mazanina ti 250 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3
426,8'0,25
Příplatek k mazaninäin za přidáni ocelových vláken
(drátkobeton) pro objemové vyztuženi 35 kq/ní3 m3
106.7

Trubní vedeni

839,203

34,892
32,092

2,800
34,892

35,590

35,590
127,402

127,402

129,950
129,950

561,288

525,538
35,750

561,288
572,514

572,514

115,621

115,621
117,933

117,933

839,203
839,203

581,02

117,49

581,02

20 272,95 es Urs 2017 01

4 181,47 es Urs 2017 01

74 023,11 cs Urs 2017 01

865,07 112415,85

581,02 326 119,55 es Urs 2017 01

142,Q3 81314,16

581,02 67 178,11 es Urs 2017 01

271,14 31976,35

258,23 216 707,39 es Urs 2017 01

VY

66 K 622531021.2

VY

67 K 631311136.1.1
VY

68 K 631319205.1
VY

D 8

804,311 538,41 433 049,09

804,311

34,892 538,41 18 786,20

34,892
106,700 3 989,64 425 694,59
106.700

106,700 1 646,21 175 650,61

106,700

9 606,10
Drenážni Šachta z PP 1)N 300 pro napojeni potrubí (J ·69 K 895170101 80/110 kus 5,000 1 701,73 8 508,65 es URS 2017 01
DrenáZni šachta z PP ON 3óô poklop plastový pochůzi ·70 K 895170131 .. , kus 5,000 219,49 1 097,45 es URS 2017 01pro zatzeni 1,5t

D 9
71 K 935932418

VY

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
ôdvodňovaci plastový žiab pro zatíženi D4ôô vnitřní Š
150 mm s roštem můstkovým z litiny ň)
4'7

28,000 5448,64
28,000

272 673,66
152 561,92 es Urs 2016 01

MontäZ lešení řadového rámového lehkého zatiZeni do ,n2 800,000 50,35 40 280,00 es Urs 2016 0172 K 941211111-1 200 kq/n)2 š do 0,9 m v do 10 m ,

73 K 941211211 Příplatek k |ěšen| řadovému rámovému |ehken)u s 0,9 m2 16 000JJ00 1,29 20 640,00 es Urs 2017 01ň) v do 25 m za první a ZKD den použiti
VY

Detnontáž 'lešení řadového rámového lehkého zatíženi ,n2 800,000 23,24 18 592,00 es Urs 2016 01
74 K 941211811.1 do 200 kq/m2 š d(? 0.9 ,m v do 10 jn

75 K 946111115.1 Montáž a denontaZ pojízdných veži kus 1,000 1 360,87 1 360,87trubkovtch/di|GovÝCh š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5
Připlatě k pojízdnym véZimš do 0,9 m dido 3,2 m v ku, 20,000 503,55 10 071,00 es Urs 2017 0176 K 946111215 ,In 5 5 m_zanryni_a zKD_dennQuti

800'20 "Přepočtené koeňclentem množství 16 000,000

VY

78 K 950410002
VY

79 K 952901221

D 998

80 K 998021021.1

1'20 "PřepoCtené koeficientem množství 20,000
UM haslcl pr|strol F'G6 s hasicí schopnosti min. 21A
a 1138, VC držáku na stěnu kus 3,000
3 3,000
VyčiŠtěni budov průmyslových objektu pň jakékoliv

.. .. in2 470,000výšce pod|azl

Přesun hinot
Presun hmot pro cenikove a odvozené položky HSV,
PSY a M. R-položky mají staveništní přesun hmot v t 1 898,990
ceně

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 226,59 3 679,77

54,23 25 488,10 es Urs 2016 01

D PSV

D 711

343 261,43

180,76 343 261,43

5 508 277,97

368 850,84
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81 K 711111001.1 l'rovedeni izdace proti zemni v|hkost| vodorovne za m2studena nátěrem
VY (14,525'35,42-4,6'2,6%'6!2)
vy Součet

82- -M- -1.11631500.2- -- - lak asfaltový ALR/9 (t) bal 9 kg --- - - . --- - - ----t

p Poznámka k položce:
@otřeba 0.3-0. 4kg/m2 dP povrchu. kdtdb technickýbenzin

vy 477,823'0,0003 "Přepočtené koeňclentem množství

83 K 711112001.1 Provedeni izolace piotl zemni vlhkosti svIslé zastudem nátěrem penetračniin m2
VY (35,8'13,125' 10,715'4,575"2.656'5'4,6'4"5,076"4,2"0,35)

'1,15
84 M 111631500.2 lak as/altovýALP/9 (t) bal9kg t

Poznámka k poloze:p spoĹmba 0.&0, 4kg'm2 db poimhu. ňůdidb technickýbenzin

vy 121,349'0,00035 "Přepočtené koefldentem množství

85 K 711141559.1 hovedeni izdace proti zemni vlhketi pasy pŕitaven|ľnvodorovné NAIP m2
vy 477,823'2 "PřepočteM koefýentem množství

86 M 628522640.1.1 pás s modí/lkoval)ým astaltem s v/oZkouze skleněně
tkaňiňY n)2

vy 477,823'1,15 "Přepočtené koeflclentem množství

87 M 628522540.1.1 pás ask/tovaný modihkovaný SBS s v/ožkouz m2polyesterové rohože
VY 477,823'1,15 "Přepčteré koeflclentem množství

88 K 711142559.1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim m2swislé NAIP
VY (35,8'13,125' 10,7i5'4,575'2,656'5'4,6'4"5,076'42'0,35)'1,65
vy 174,11'2 "Pře očtené koeňckntem množství

89 M 628522640.1.1 pás s mod|//kovanýln as/altem s vložkouze skleněně m2tkaniny
vy 174,11'}2 "Ptepočtené koeficientem množství

90 M 628522540. 1.1 pás as,altovaný n)cdjhkovaný SBS s vložkouzpo/Vesterové rohože m2
VY 174, 11'1.2 "Přepočtené koeňclentem mnoZstvl

91 K 711161531.1 Izolace tó|ien)| nopovýni pro spodní stavbu s liltračni tn2textilii mľiätelnost 90 kN/m?
VY 52,761'1,1
vy 58,037'2 "Přepočtené koeficientem množství

d 712 Povlakové krytiny
92 K 712311101.1 Provedeni povlakově krytiny střech do 10' za studenalakem penetračním nebo asfaltovým m2

VY 13,99'34,68
93 M 111631500.1 lak asfalloyý ALP/9 bal 9 kg t

Poznárnka k položce:P Spot/bba 0.30, 4kg'm2 diě povrchu, Ndidb tedmický benzin

vy "vodorovně" 485, 173'0,0003
VY "svisle"48,67'0,00035
vy Součet

94 K 712341559.1 Provedeni povlakové krytiny střech do 10' pásy NAIPpřitavenim v plné Moše m2
VY 485.173

95 M 62856®00.1.1 pás asfaltovaný /nodi/ikovaný SBS, vlastnosti dle PO n)2
vy "vodcxovně" 485. 173'1,15
VY "svIsle"48,67'1,2
vy Součet

Pnovedeni povlakové krytiny střech do 1U'
96 K 712363081.1 elastometrickou fólii EPDM rozvinutím a nataženiín v m2

nbše
"Systémové provedení VC. řešení všech detailů a µostupú. V

vy ceně montáze je zahrnuta ĺ cena materiálů na lzcdaci detallů a
prostupu"

VY 35,52'14.83

97 M 283229010 lóhe hydroizolaCni st/ešľ)/, vlastnosti viz PL), vC. všechdoplňků m2
vy "vQdcxovná µocha" 526,762'1,15
vy "svislé vytažení na atiku" 77,488'1,2
vy Součet

F'rovedeni povlakově krytiny střech do 10' vytvorení98 K 712363082a spoje 2 pásů fólii EPDM s|epenin) lepidlem, VC lepidla ň)
VY 526,762'0,66

Provedeni povlakové krytiny střech do 10" připevněni99 K 712391176a izolace kotv iciini terči, lištami vč.kotev tn2
vy "vodorovná plocha"
VY 13,75'34,44

100 K 712811101.1 Provedeni povlakově krytiny vytažením na konstrukceza studena nátěrem penetračním m2
VY "zdvld atik
VY (13.99'34.68)'2'0.5

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

477,823 5,16 2 465,57 es Urs 2016 01
477,823
477.823
0,143 -.-48 418,01 - -. 6 923, 78 C&ÚRS-2016 01

0,143

121,349

121,349

0,042

0,042

955,M6
955,646

549,496
549.496

549,496
549,496

348,220

174,110

348,220

208,932
208,932

208,932

208,932
116,074

58,037
116,074

485,173

485,173
0,163

0,146
0,017
0,163

485,173

485,173
616,353

557,949
58,404

616,353

526,762

11,62

48 418,01

59,39

1 410,08 es Urs 2016 01

2033,56 CS Urs 2016 01

56 755,82 es Urs 2016 01

161,39 88683,16

154,94 85 138,91

67,14 23 379,49 es Urs 2016 01

161,39 33 719,54

154,94 32371,92

309,88 35 969,01 es Urs 2016 01

986 950,90
13,56 6 578,95

71 032,45 11578,29

110,96 53 834,80

201,68 124 306,07

264,04 139 086,24 es Urs 2014 01

526.762

698,762 772,11 539 521,13

605,776
92,986

698,762

347,663 122,66 42 644,34
347,663

473,550 88,12 41 729,23

473,550

48,670 19,39 943,71 es Urs 2016 01

_ r _101 K 712841559.1 Provedeni %v|akove krytiny vytazenim na konstrukce 0gá'v přitayenitn NAIf' , ,, , tn2 48,670 128,79 6 268,21 es URS 2016 01
102 K 712861703.1 'ovedeni povlakové krytiny vytazenim na konstrukcefólii pňlepenou v Mně ploše m2 77,488 264,04 20 459,93 es URS 2014 01

48.670

VY
VY

D 713
103 K 713121111.1

VY

VY

104 M 283764220.1.1
VY

"svislé vytazení na atiku a nástavby"
(13,75"34,68)'2'0,8

Izolace tepeiné
Montáž izoiace tepelně podlah volné kladenými
rohožemi, pásy, dílci. deskami 1 vrstva
"kolace základů pod pod|amu, pruh š=150cm po obvodu
stavby
(34,5'12,295)'2'1,5
deska z extrudovaného pdystyrénu XPS 100 ň)lň
140,385'1,02 "Přepočtené koefElentem množství

77,488

613 771,66
m2 140,385 14,20 1 993,47

140,385
m2 143,193 348,61 49918,51

143,193
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105 K 713131141.1
VY

VY

VY
VY
VY

106 M 283759900

P

VY
VY

107 M 283764220. 1.2
VY

VY

VY

108 K 713141131.1
VY

109 M 631481040.1
VY

110 K 713141135.1
VY

111 M 28376141
VY

112 M 28372321
VY

D 721

Popis

jMontaž izdace tepelne stěn a zakladú lepením
icdQMQšĽ)ějobQži i'ásů dílců dmek
"zateplení základů pod terénem"
(35Á'13,125'10.715'4.575'2,656'5'4.6'4'5.076'4,2'035)
'0,75 _.._ _ _. .. _ . ._
"zateplen( atik ze strany střechy"
(13,99"34,44)'2'1,15
součet
deska z pěnového po/ystyľeľ)u EPS 150 S 1ÔUÓ x 500
X 140 ň)ň)
Poznámka k položce:
/ambda=0.035 Ml m tg
"zateplení atik ze strany střechy"
(13,99"34.44)'2'1,15'1,05
deska z extrudbvaného pdystyrénu 100 mm
"zateplení základů pod terénem"
(35,8'13,125"10,715'4.575"2,656'5'4,6'4'5.076"42'0.35)
'0,75'1,05
83.098'1,05 "Přepočtené koefElentem mnoZství
Montáž izolace tepelně horních ploch a6k lepeně za
studena 1 vrstva rohoži. pásů, dílců, desek
(13.75"35,52)'2'0,18

jdeska n)il)e/"áll)i sŮ'ešľ)i izolaCni ti. 1(X) mm
'1Ĺ73Ž'1.05
jMontäž izolace tepelně střech plochµh lepeně za
lstudena bodově 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek
13,99'34,68'2

IZU/áC'lj1 t! µenuvenu /jUlys'lylel)u Eŕis ilu
!.ctúdnvú__ ___ _.. _ _
13,99'34,68'0,08'1,05
deska EPS' 100 pro ůvalě zatíženi v tlaku (max 20ů)
kq/m2) ti 200mín
13,99'34,68'1,05

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

MJ Množství

m2 190,530

79.141

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116,20 22 139,59 cs Urs 2016 01

111,389
190,530

m2 116,958 356,36 41679,15 es Urs 2016 01

116,958
m2 87,253 348,61 30417,27

83,0%

87,253
m2 17,737

17,737
m2 18,624

18,624

in2 970,346
970,346

m3 40,755
40,755

m2 509,432

509,432

116,20 2 061,04

279,66 5208,39

147,84

4 625,35

252,03

143 455,95 es Urs 2016 01

188 506,14 CS Urs 2018 01

128 392,15 es Urs 2018 01

41 859,02
113 K 721233113.1.1 Střešnivtok pro ploché střechysvislý odtok 1JN 125 ' kus 6,000 3 834,71 23 008,26vYhřivánin)
114 K 721233121.1.1 " lU5llj pieµau piu piu(ajc suecny dUUl 13u 'j I kus 4,000 4 712,69 18 850,76whňvániin

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 14 655,23
115 K 743612111 MontäZ vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 ·. . . . , m 120,000 80,57 9 668,40 es URS 2016 01inm2v mestské zastavbe v zemi
116 M 354420620.2 pás zemnici 30x 4 mm FeZľ) kg 115,200 35,48 4 087,30 cs Urs 2016 01

VY

117 M 354419860. 2 'vorka odboČovací a spojovací SR Za pio pásek 30X4 kus 12,000 64,89 778,68 es Urs 2016 01mm FeZh
118 K 743991100 Měřenizemnich odporů zeínniče kus 1,000 120,85 120,85 es Urs 2016 01

120'0.96 "Přepočtené koeflclenten) mnozstvľ 115.2(10

d 751 Vzduchotechnika 37 474,24
119 K 751398022 Mtžvětraci n)řižky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 353,77 5 660,32 es Urs 2016 01

120 M 429731170, 1 miiZka větraci stěnová 3(X)x3GU min, sada vnitřnl a kus 16,000 1 988,37 31 813,92vněiši mř/žkV s protideštbvou ža/uzi/

D 762 Konstrukce tesařské 134 614,43
121 K 762083122 |ľnpregnace řeziva proti dřevokaznému f)n)yzu, ,n3 1,300 845,70 1 099,41 es Urs 2016 01

,,2 . . . ín 196,960 157,65 31 050,74průrezove plochv do 120 cm2 na drevo
VY

123 M 60512(X)10
VY

124 K 762341034.2
VY

D 764
125 K 764206107

VY

126 M 194208350.1

VY

196,960
1,300

1,300

51,210
51,210

22,400
22,400

22,400

22,400

9 799,81 12 739,75 es Urs 2016 01

1 752,09 89 724,53

167,85
131 398,52

3 759,84 es Urs 2017 01

652,03 14 605,47

127 K 764214604 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz ' ,n 1,500 581,02 871,53 es Urs 2016 01povrch úpravou lnechaľ]ick\/ kotvené rš 330 mrn
128 K 764214607 ôplechoväni horních ploch a atik bez rohů z Pz s m 103,000 1 026,27 105 705,81 es Urs 2017 01povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 Iňň)

(i3.99'3525)'2'2
řezivo jehličnaté hranol jakost l do 120 cm2 in3
196,960'0.1'0,06'1,1
Bedněnihomich ploch atik z desek ÔSB ti 20 lľ)řň na """""
sraz šroubovaných ín2
(13.99'35,25)'2'(0.3'0.22)

Konstrukce klempířské
Montáž oplechováni rovných parapetů rš přes 400 mm in
"1/K"Z8'8
parapetze sendvicove hhnikove desky s plastovým
nebo n)i/)erál/)in) jádrem, RŠ 420 min, vC. koncovek a ň)
kotevnikQ matetiá/u
"Ilk" 8'2,8

VY "2/K" 103 103,000
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechováni rohů ·129 K 764215646 . . . . kus 4,000 250,48 1 001,92 es URS 2017 01nadezdívek(atik)z Pz s povrch uprav rs pres400inm

130 K 764311603 Ľen)ovanl rovných zdi střech s kytinou prejzovou m 14,566 374,43 5 453,95 es Urs 2016 01nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
VY

D 767
131 K R-767-151.1

VY
VY

132 K R-767-152.1
VY
VY

133 K R-767-153
VY

"4/K" 14.566

Konstrukce zámečnické
L)"M Al okna sklápěcí zasklená trojsklem 27b(V125ô kus
mm \/č \/nitřnň)n ľ)ararRt!l
"komµetnf provedení dle PO
8
L)"M vrata prosklená sekční průn)ys|ová 3®0/43'/5 kus
mm, vC. pohonu
"komµetn( provedení dle PO
wr 1
1J"M vrata prosklená sekční průmyslová 3680/43'/5
mm, VC pohonu kus
"komNetnl provedení dle PO

14,566

2 218 722,70
8,000 52 061,63 416 493,04

8,000
1,000 163 447,59 163 447,59

1,000

6,000 155 367,59 932 205,54
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VY "1/Z" 4
W "2/Z" 2

,,W Součet
134 K R-767-154 , Příplatek k vratům za integrované dveře 900/2000 ň1ľň

' " ' w " " " " "kompletní provedení dle PO -" "" - "" "'"""'" "-' "---- -- -- - '
W 3

135 k r-767-171 m+d 13/z - vnější ocelový skladovací box
1700x1350x2450 mm s 1kř. dveřmi. žárové zinkováno :

w "kompletní provedeni dle PO
W 2

m+d 14/z - vnější oceloůý skladovací box
136 K R-767-172

3160x1350x24jO mm s 2kř. dvermi, zarove zinkovano
w "kompletní provedeni dle PO
W 3

137 K R-767-901 - DiM ocelové konstrukce pomocné, vC. povrchové '"
úpravy

W "4/Z" 129,3*6
VV "5/Z"106,7
VY "6/Z" 107,8"6
W "7/Z" 97,5
VY Součet

138 K R-767-902.1 D"M záinečnické konstrukce (žebříky, konzoly, mříže
a podobně) VC. povrchové úpravy

W "12/Z - žebřík" 660
w Součet

J.cena [CZK] Cena ce|ken) [CZK] Cenová soustava

4,000
2,000
6,000

kus 3,000 , 29 050,81 87 152,43 Ĺ

3,000

kus 2,000 56 164:89 , 112 329,78 )

2,000

kus 3,000 82 633,41 247 900,23 .,., j

kg
3,000

1 626,800

775,800
106,700
646,800

97,500
1 626,800

660,000

660,000
660,000

122,66 199 543,29

kg 90,38 59 650,80

D 771
139 K 771474113

W

140 M 597613120.1
W

141j K j 771591115

Podlahy z dlaždic
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných f1exibilní

m 78,330leWdlo v do 120 mm
(34,5+13,545+11,185+2,66*5+4,6'6+4)-3,8'6-3 " 78,330
dlaždice soklová v=100mn7 m 86,163
78,33'1,1 "Přepočtené koeficientem množství 86,163
Podlahy spárováni silikonem m 78,330

200,13

284,05

61,98

45 005,67
15 676,18 es Urs 2016 01

24 474,60

4 854,89 cs Urs 2016 01 i

d 777 Podlahy lité
142 K 777530022.1.1 Podlahy z vysoce pevnostní stěrky cementovémodifikované polyuretanem ti 6-9 mm

W 426,8

807 855,58
m2 426,800 1 892,82 807 855,58

426,800

D 784
1143 k 784501201

Dokončovací práce - malby a tapety
Malba dvojnásobná z malířských směsí VC. penetrace,

. . m2 1 050,188kompletm provedeni dle PO
"v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana
nemalovaných konstrukci a ploch a potřebně lešení
623,388+426,8 1 050,188

107 119,18
102,00 107119,18

W

W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:

. -SO 03 OBJEKT .SKLADU . . _. .. .. .. .-.
Soupis:

400 - ZDRAVOTECHNIKA_03

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

ič:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podmínky položek CS Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedí|nou součásti soupisu prací je projektová
dokumentace VC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 636 772,75 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

636 772,75

výše daně
133 722,28

0,00

770 495,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
_ _ . _ SO 03 - OBJEKT.SKLADU

Soupis:
400 - ZDRAVOTECHN1KA_03

Místo: Nový jičín

Zadavatel: ČR - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkeni

1 - ZEMNI PRACE STAVEBNI

4 -VODOROVNE KONSTRUKCE

9 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE

998 - PRESUN HMOT

713 - IZOLACE TEPELNE

721 - VNITRNI KANALIZACE

722 - VNITRNI VODOVOD

725 - ZARIZOVAC1 PREDMETY

636 772,75

144 994,68

9 199,42

50 730,46

30 767,05

22 530,68

191 047,57

174 410,89

13 092,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Místo:

CHS NOVÝ JlČÍN

SO 03 -OBJEKT SKLADU

400 -ZDRAVOTECHNIKA_03

Zadavatel:
Uchazeč:

Nový jičín

čr- hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020
KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o,

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena jczK] Cena ce|keľľľ [CZK] Cenová soustava

D 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI

636 772,75

144 994,68
1 k c13220-1202 Hlb rýh 2000mm hor3 1000núl '

vy vodovod
VY 8'1.5'1
VY splašková kanalizace
'lV (5'40'17)'1.5'1
VY dešťová kanalizace
VY (16'2'7)'1.6'1
vy Součet

|2 K C13220-1209 !Přip1 za lepivost rýh v hom.3 '

3 K C15110-1101 |PaZeni přÄožné hl.do 2m rýhy'

m3A 145,000 " 211,75

12.000

30 703,75

93,000

40,000
145,000

v hom.3' m3 145,000 21,95 3 182,75
'o 2m rýhy ' m2 290,000 . 129,11 37 441,90

vy přípojka vody
VY 8'1,5'2
vy sp|ašková kanahzace
VY (5'40'17)'1.5'2
vu dešt'wá kanalizace
VY (16t2'7)'1.6'2
vy Součet

4 K C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m pň'l.' m2
5 k jc16110-1101 jsvislé přemisť výkopku hom4 2.5m ' I m3
"" VY "" " 145'0,5

vy Součet .
6 l k |C16270-1105 jvodorovné přem.výkopku do 10000m1-4' l m3

vy lože
VY 8'1'0.1'(21'42'24)'1'0.1
vy obsyp
VY 8¶'0.35'21'1'0.425"42'1'0.46+24'1'0.5
vy Součet

24.0(K)

186,000

80.0(X)
290.000

290,000 23,24 6 739,60
72.500j 71,01j 5148.23)

72,5®
72,500

52,545 249,19L 13 093.69

9.500

43,045
52.545

7 K C17120-1201 Uloženi sypaniny na sůäiF m3 r 52,545 12,91 6783q
8 K 90000000 Poµatek za skládku - zemina jemnozr t 105,090 180,76 , 18 996,07

VY 52.545'2
vy Součet

g K C17410-1101 Zásyp zhutněni jam '
VY 145-52.545
vy Součet

105,090
105.090

m3 92,455 73,60 6 804,69
92,455
92,455

10 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny ' . . m3 41,153 315,04 12 964,84
11 K 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3 46,174 200,13 9 240,80

VY 41.153'1.1'1.02 46,174
VY Součet 46,174

D 4 VODOROVNEKONSTRUKCE
12 k c45157-3111 LoZe výkopu ze štěrkopísku ._ _ _.. ... .,...l.,. m.3_

9 199,42
9,500 _ 968,36[" _ . . , 9 199,42j __

D 9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE 50 730,46
14 K C0921.5 D+M uchyceni podtlakového systému kpl 1,000 20 335,57 20 335,57

r!3 j K C0921-1 D+M!e.še.ni pro podtlakový systém kpl 1,000 . 30 394.89j 30 394,89

D 998 PRESUN HMOT[15 K C99801-1002 !Pře$un hm budovyzd.v.12 m ' t
30 767,05

95.316 322,79j 30 767,05

D 713 IZOLACE TEPELNE
16 K C0921.1 D"M izolace podllakového systému

Poznámka Ei po/oZcecP PE Ro/ůci s Al /ó/i/

m 65,000
22 530,68

244,03j 15 861,95

17 K C71346-2112/99 |1zo1 potrubí skmžeě"sµona6Ň 20 l m T 10,000 27,11j......

18 M 28770146 Izolace návlek.PE D 22/9mn) m 10,000 18,31
19 K C71346-2113/99 ;lzo| potrubí skruž PE spona ON 25 m 92,000 33,89!

271,10 l
183,10 i

3 117,88 l
VY 42'50 92,000
vy Součet 92.000

20 M 28770148 Izolace náv/ekPE D 28/9/nn) ň) 92,000
21 K C71346-2116/99 lzol potrubí skruž PE spona ON 50 m 13,000
22 M 28770207 Izolace návlek.PE D 54/9mm m 13,000
23 K C99871-3102 Přesun hm izol.tepel.výška 12m t 0,003

20,48 1884,16 l
54,23 704,99 i

...... ... -. it38,77 504,01 l
1 163,19 3.49 j
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 VNITRNI KANALIZACE
24 K C72117-4042/98 Potrubiz PP HT Systém připcýovaci hrdlové ON 40

_. _ F?. , ?znómka kpo/ožce:" p W/oYac/hrd.óVé ON 40 _ " "

m 2,000
191 047,57

342,99 685,98

25 K C72117-5012/98 PotrubiodpadMhlučněné ON 110mín in 3A00 1 354,35 4 063,05
26 K C72117-4024/98 Potrubiz PP HT Systém odpadni hrdlové ON 70 l ľ" 3,000 451,45 1 354,35

p K
odpadni hrd/oWS ON 70

27 K C72117-3402/98 =:' PVC KG Systém ležatě hrdlově 1JN"i25,tl.

p Poznámka kpo/oZce:ležaté hmk)vé on 125,u. 3.0 mm
vy splašková
VY 5
vy dešt'cwá
VY 16
vy Součet

28 K C72117-3403/98 =:' PVC KG Systém leŽatě hrdlové ON 150,tl.
p Poznámka k poloZe:

ležaté hrdbVé ON 150.U. 3.6 mm
vy splašková
VY 40
vy dešt'ová
VY 2
VY Součet

29 K C72117-3404/98 :,Zu,}:' PVC KG Systěm leZatě hrdlové L)N 2®,tl.
p Fbznámka k pQ/oZce:leZůté htUbvé ON 200.(/. 4.5 mm
vy splašková
VY 17
vy dešťová
VY 7
vy Součet

m 21,000 372,82 7 829,22

5,000

16,000
21,000

m 42,000 521,95 21 921,90

40,000

2,000
42,000

ľ)) 24,000 676,50 16 236,00

30 K R72117-3204/01 Mlž potrubí PEHO D 40nxn vč.tvarovek ň) 15,000 433,83 6 507,45
31 K R72117-3205/01 Mlž potrubí PEHO D 50mm vč.tvarovek m 10,000 474,50 4 745,00
32 K R72117-320&20 Mlž potrubí PEHO D 63mtn vč.tvarovek m 8,000 542,28 4 338,24
33 K :::6'/::"1 MtžpotrubiPEHD D 75mm vC tvarovek m 3,000 569,40 1 708,20
34 K R72117-1109 Mtž potrubiPEHD D 90mm vč.tvarovek m 29,®0 610,07 17 692,03
35 K R72123-3115/02 Montáž vtok střeš."el.ohřev QSM 75 kus 6,000 677,85 4 067,10

17,000

7,000
24,000

P

36 K C0921.2.1

ŕ1)znamka k poiozcc:
a s ph'mbou pro pňpo/éňi pä/Dzábmny

Dodávka podtlak.systému odvodněni
PbznánM k pQ/oZce:
vRtné sLřešMoků-dk cenové nabldkv

kpl 1,000 79 986,56 79 986,56
P

VY

VY

44 K C72129-0112
VY
VY

45 K C99872-1102

D 722

r37 K C72119-4104 Vyvedeni Kand výpustek d 40 kus 1,®0 67,79 67,79
38 K C72119-4107 Vyvedeni kanal výpustek D 75 kus 6,000 94,90 569,40
39 K R72121-2305.1 Mtžsprch.žlabu ON 50 kus 1,000 745,64 745,64
40 M 55396189.1 Z/ab nerez štěrbiľ).dl.930n)n) DN 50min ks 1,000 12 120,(X) 12120,®
41 K R72124-2115 Montáž lapač střěš splavenin ON 100 kus 2,000 433,83 867,66
42 M 28696979 Lapač střeš.splav.D110 ks 2,000 881,21 1 762,42
43 K C72129-0111 Zkouška těš kanál vedou -ON 125 ň) 62,000 16,27 1 008,74

.... Z"3"3"3"16"15'1WB
Součet

Zkouška těš kanal vodou - ON 200
40'17"2'7'3'29
Součet
Přesun hm kanalizace výška 12m

VNITRNI VODOVOD

62,000
62000

m 98,000
98,000
98.000

t 1,072

20.34 1 993,32

725,30

46 K C72213-0213 Potrubiocelzáv poänk 11353 ON 25 m 42,000 652,09 27 387,78
47 K C72213-0216 Potrubiocelzav pozink 11353 ON 50 m 10,000 858,16 8 581,60
48 K R72217-1221/02 Potrubí PPR D 2ä/2,8 PN 16 m 10,000 351,13 3 511,30
49 K R72217-1222/01 PotrubiPPR D 25/3,5 PN 16 m 50,000 428,40 21 420,00
50 K C72217-2215 Potrubí rPE D 5ä/4,6mm m 8,000 732,08 5 856,64
51 M 28653284 Pibchodzávi't PPr D 5Qx(í/4" ks 1,000 610,07 610,07
52 K C72219-0401 Upev výpust ON 15 kus 2,(X)O 210,13 420,26
53 K C72219-0403 Upev výpust ON 25 kus 2,000 298,25 596,50
54 k c72219-0223 připoj vodovod pevná ON 25 šoub 2,000 2 087,78 4 175,56
55 K C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2 par 1,000 305,03 305,03
56 K C72221-9102 Mlž armaturvodov přírub ON 50 kus 4,®0 1 735,30 6 941,20
57 M 42298913 Šoupě př/r.krátké DN 50nm ks 3,000 5 017,46 15 052,38
58 M 42283500 Klapka zpětná ON50mm ks 1,000 4 913,07 4 913,07
59 K R85724-2121 Mtž N losa přír výkop ON 50 kus 2,000 745,64 1 491,28
60 M 42298632 Pňruba závit. DN 50/5'4" ks 2,000 1 152,35 2304,70
61 K R85724-4121 Mtž tv odb přír výkop DN 50 kus 1,000 881,21 881,21
62 M 42298465 T kus přir.DN 50/50mm ks 1,000 2 624,64 2624,64
63 K C72222-9103 Mtžvodov armatur 1závit G 1 kus 2JJ00 40,67 81,34

777,52

174 410.89
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K C72222-1146 Ventil výtok k 3 t g 1/2 kus 2,®0 250,81 501,62
65 M 55196341 Kohout kdoyý vypouš"napouš.G 1" ks 1,000 474,50 474,50
66 M 55197441 Ventil vypouš.s připo/:na hadici G1" ks 1,000 338,93 338,93
67 "K" C72223-9106 " """ MúVôdo"väřin"afůř 2zavit G 2 kus 1,0UU 20/,42 20/,42
68 M 55121196.1 Kulovy kohout G 2" ks 1,000 1 830,20 1830,20
69 K C72225-9102.1 Arm požár rozdelovač ON 50mm ks 1,000 25 134,76 25 134,76
70 K C72315-0367 Chránička d 57 m 1,500 569,40 854,10
71 K R72225-4114/01 Hydrant skříň výzbr Hasil D 25/30 šoub 2,000 10 642,28 21 284,56
72 K R72226-3415 Mtž vodoměr 100C zavit G 5/4 jhm 10 kus 1,000 677,85 677,85
73 M 38822088 Vodoměr Qn 6m3 DN32mm ks 1,000 4 772,08 4 772,08
74 K C72229-0226 Zkouška dak potr-DN 50 m 120,000 40,67 4 880,40

VY 10"5#8"10"42 120,000
vy Součet 120,000

75 K C72229-0234 Proplach a deänfekce -ON 80 m 120,000 47,45 5 694,00
76 K C99872-2102 Přesun hm vodovod výška 12m t 0,935 648,03 605,91

D 725 ZARIZOVACI PREDMETY 13 092,00
77 K C72521-9401 Mtž umyvadel du na šroub do zdi šoub 1,000 1 152,35 1 152,35
78 M 64297080 Unyvadlo 60cm s otvorein ks 1,000 1 653,96 1 653,96
79 K R72553-0118 Mtžzásobniku el tlak.101 šoub 1JJ00 610,07 610,07
80 M 54196105 Zásobl)/k.d)ř/vač eLtlak.ob/en) 1'0/ ks 1,000 6 127,78 6127,78
81 K C72581-0401 Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 šoub 2,000 204,71 409,42
82 K C72582-9301 Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus 1,000 244,03 244,03
83 M 55199851 Baterie sto/.umyvadlová ks 1,000 1 965,77 1965,77

p Poznámka kpo/oZce:
s výpusti

84 K C72586-9101 Mlž uzávěrka zápach -D 40 umyv kus 1,000 142,35 142,35
85 M 55197631 Sifon chrcmový DN 40mtn ks 1,000 732,08 732,08

p Fbznámka k položce:včetně vYpusfina táhlO

86 K C99872-5102 Zaňz předm přesun hmot výska -12m t 0,071 763,26 54,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03.-_OBJEKT.SKLADU . .. . . . . .

Soupis:
500 -VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE 03

_

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lC: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podniinky položek es Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová
dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 436 639,54 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

436 639,54

výše daně
91 694,30

0,00

528 333,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
. _. SO 03 - OBJEKT SKLADU . _

Soupis:
500 - VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV- Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

713 - Izolace tepelné

723 - Zdravotechnika

436 639,54

1 014,92

173,27
524,08
317,57

20 245,20

12 783,67

731 - Ústřední vytápění 139 513,39

733 - Ústřední vytápěni 96 720,67

734 - Ústřední vytápěni 7 294,95

735 - Ústřední vytápění 126 271,91

783 - Dokončovací práce 387,35

Ostatní - Ostatní 32 407,48
904 - HZS 32 407,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN
objekt:

. SO 03 - OBJEKT SKLADUSoupis:
500 - VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE_03

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr- hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VLN WACHAL a. S.

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

03.07.2020
KOHL Architekti,
s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

436 639,54

D HSV
D 3

1 K 310235251.1

P

D 4
2 K 411386611.1

P

D 9
3 K 971033251.1

P

4 K 972055141.1

P

D 713

5 K 713463111.1

P

VY

6 M 631545100
P

VY

7 M 631545110
P

VY

8 M 631545320
P

VY

D 723
9 K 723111203

P

10 K 723111204

P

11 K 723111205

P

12 K 723150368
P

13 K 723190203.1

P

14 K 723190252
P

15 K 723221304
P

16 K 723231162

P

17 K 723231163

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů pI do U,U225 n)2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými ti do 450 min, VC. kus
nřesunu himt
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03_501-1J\P

Vodorovné konstrukce
Zabetonováni prostupů pI do 0.09 m2 ve sůopech. vC

řes unu hmot kusPoznámka kpo/oZce:

viZ V.C. SO03_501-1./'P

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vybourániotvorů ve zdivu c|he|néln pI do 0.0225 m2 kus
na MVC rmho MVtl cíq 4,50 Iňň). vC. likvidace suti
Poznámka k položce:
viZ V.Č. SO03 501-1AP
Vybouráľ)iotvolů ve stropech z ZB pretabíiR\tú pI do
0,0225 ti přes 120 mm, VC likvidace suti kus
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03_501-1J\P

Izolace tepelné
Montaz Mace tepelne pohubi potľub|)ln)| pouzdíy bez
úpravy staženýtni drátem lx D do 100 Iňň), vC. ň)

řesl|nll hmot inmtá7nihn n]ate[iá||| a síoecifikaciPoznámka k poloZe:

viz V.C. SO03_501-1J',P
10"30'30"20

pouzdro potlubľ)i izolační ALS 22/25 Iňň) in
Poznámka k položce:
viZ ví. SO03_ 501-1J\P
10

pouzdro potľubľ)i izolaCnl ALS 2&'25 Iňň) m
Poznámku k poloZe:
viz V.C. SO03_501-1J\P
30

pouzdro potrubni izolační ALS 35/30 ň7/7) m
Poznámka k poloZe:
viZ V.C. SO03_501-1J\/P
30t20

Zdravotechnika
Potrubí ocelové závitové Černé bezešvé svařované
běžné ON 20 m
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03 501-1J\P
µotrut)l ocelove závitove cerne bezešvé svařovaně
běžné ON 25 m
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03_501-1AP
Potrubí ocelově závitové černé bezešvé svařované ň)
hěžré ňN 3?
Poznámka k položce:
viz vA. SCj03 501-1J\P

Chránička D 76X3,2 mm m
Poznámka k pQ/oZce:
viZ V.C. SO03_501-1J\P
přípojka dynovodni ocelová závitová černá bezešvá l
spojovaná na závit běžná ON 20 _ __ _ _ kus
Poznámka k položce:
víz ve. SO03 501-1AP

výpustky plynovodnivedeni a upevněni ON 20 kus
Poznámka k poloZe:
viZ V.Č. SO03 501-1NP
venui VLUlKUVäCl 1Unuvy (j liZ riv :j S \/l||(|l|||li

kus
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03 501-1AP
Kohout kuřový přímý g liž pn 42 do 185'c
plnoprůtokový s kouli vnitřní závit těžká řada kus
Poznámka k po/oZce:
viZ V.C. SO03 501-1J\P
Kohout kulový pňmýG 3/4 pn 42 do 185"c
plnoprůtokový s koulivnitřni závittěžká řada kus

1 014,92

173,27
1,000 173,27 173,27

524,08
1,000 524,08 524,08

317,57
1,000 218,72 218,72

1,000 98,85 98,85

20 245,20
90,000 77,47 6 972,30

90,000
10,000 123,95 1239,50

10,000
30,000 134,28 4028,40

30,000
50,000 160,10 8005,(X)

50,000

12 783,67
1,000 562,94 562,94

2,000 622,33 1 244,66

2,000 646,86 1 293,72

1,000 650,74 650,74

1,000 1 613,93 1 613,93

1,000 374,43 374,43

1,000 272,43 272,43

1,000 335,70 335,70

1,000 469,98 469,98

Strana 62 z 88



PC Typ Kód poýs

p Poznámka k po/ozce:viZ VA. SO03 501-LNP

18 K 723231165 Kohout kulový pň'mýG i 1/4 pn 42 do 185'¢plnoprůtokovýs kouli vnitřní závittěžká řáda
p Poznámku k položce:" " """ víz V.C. SO03 501-1]\P _"" "" _"""""_ _"_" " "'

19 K 723234351.1 Skříňka pŕo HUP -300X300X150 mm
p Poznámka k položce:viZ V.Č. SO03 50MAP

20 K 723234352.1 Sokl pod skříňku HUP
p Poznámka kpo/ožcmviz V.C. SO03 501-1J\P

21 K 998723202.1 Přesun hmot procentní pro vnitřní p|ylovod vobjektech v do 12 m

MJ Množství J.cena jczK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus 1,000 983,85 983,85

kus 1,000 2 427,36 2 427,36

kus 1,000 2 427,36 2 427,36

kpl 1,000 126,57 126,57

D 731
22 M R71.1

P

23 M R105
P

24 M R61.1

P

25 M R62.1
P

26 M R63.1
P

27 M R64.1
P

28 M R65.1
P

29 M R66.1
P

30 M R67.1
P

31 M R68.1

Ústřední vYtápěni
Koleno 87°- 60/100 kus
Poznámka k poloZe:
viz V.C. SO03 50M.lW'

Odvod kondenzátu kus
Poznámka kpo/oZce:
viZ V.C. SO03 501-Ll\,P
Plynový kondenzacni kotel 35 kW, nerezoyy Yyn)enlk,
lambda sonda, regulace, eipanzomat 10L, oběh. kus
čerOadlo, njontážni pomůcka
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03 501-1AP
Baleni annatur pro kotel kus
Poznámka kpo/ožce:
viZ V.C. SO03 501-1J\P
plynový ň/k DN20 kus
Poznámka k pQ/oZce:
viz V.C. SO03 501JJ\P
plynový kohout DN20 kus
Poznámka k polože:
viz VC. SO03_501-UYP

AZ-mvizn/koleno 87°- 6W100 kus
Poznámka k položce:
VŔ V.C. SO03_501-1JYP
AZ-trubka 60/1(X), /=1950 lňľň kus
Poznámka kpo/ožce:
víz V.Č. SO03 501-1J\P
AŽ průchodka střechou 60/1(X), čemá kus
Poznámka kpo/oZce:
viz V.Č. SO03 501-1J\P
Límec ploché střechy 6ä'100 kus
Poznámka k poloZe:
viZ V.C. SO03 501-LbP

139 513,39
1,000 1 368,62 1368,62

1,000 968,36 968,36

1,000 92 200,81 92200,81

1,000 6 223,33 6223,33

1,000 1 807,61 1807,61

1,000 469,98 469,98

1,000 1 368,62 1368,62

4,000 1 885,07 7540,28

1,000 3 111,66 3111,66

1,000 1123,30 1123,30
P

32 M R70.1 MTZ, revize, oživeni, servisní spuštěni kus 1,000 6 455,74 6455,74
Montaz koúe oceloveho zavesneho na plyn

33 K 731244494.1 kondenzačniho o výkonu 35 kW, vC. odkouřeni 60/100 kus 1,000 15 493,76 15 493,76
-8 m

P

34 K 998731202.1

D 733
35 K 1

P

VY

36 K 733113114

P

VY

37 K 733141102
P

38 K 733223204

P

VY

39 K 733223205

P

VY

40 K 733223206

P

VY

41 K 998733202.1

D 734
42 K 734211127.1

P

43 K 734291123.1

Poznámka k pQ/oZce:
viz V.C. SO03_501-LNP
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 kpl
m

Ústřední vytápěni
jednopólový spínač IP44 in
Poznámka k položce:
viz V.C. SO03_501- LkP
10'30'30'20
F'řiplatek k porubi ztrubek ocelových zavitových z" kus
zhotoveni závitové ocelové připoik\/ ON 20
Poznámka k poloze:
viz v.č. SO03_50t-f.hP
2'2'2

Odvzdušňovacinádoba ztrubek ocelových do on 50 kus
Poznámka k poloze:
viz V.C. SO03 501-1.hP
Potrubí měděně tvrdě spojované tvrdým pájením lj

m22x1
Poznámka k položce:
viZ V.C. SO03_5Ó1-1.NP
10
Potrubí měděně tvrdé spojované tvrdým pájeniin ď

ň)28x1,5
Poznámh k pdožúe:
viž V.C. SO03_501-1J\P
30
F'otrubi měděně tvrdě spojovaně tvrdým pájením D m
35x1,5
PoznámB k položce:
viz V.Č. SO03_501-1J\P
30'20
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech kpl
y do 12 m

Ústřední vytápění
Ventil závitovýodvzdušňovaci G 1/2 PN 14 do 12ó"c
automatický se zpětnou klapkou vC přesunu hmot kus
Poznárnka k položce:
viz V.C. SO03 501-1.KP
Kohout plnjcia vypoušteci G 1/2 PN 10 do 11(J"C
závitový, vc. přesunu hínot kus

1,000 1 381,32 1 381,32

96 720,67
90,000 162,41 14 616,90

90,000
6,000 193,67 1 162,02

6,000
2,®0 1 347,96 2 695,92

10,000 675,27 6 752,70

10,000

30,000 801,80 24 054,00

30.000
50,000 929,63 46 481,50

50,000
1,000 957,63 957,63

7 294,95
2,000 245,32 490,64

8,000 206,58 1 652,64
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P

VY

44 K 734291245.1

Popis MJ Množství
Poznámka k po/oZce:
viz VA. SO03 50MJ\P
2'2'2"2 , 8,000
Hltrzávitový přímý č3 1 i,4 pn i6 do 130'¢ s vnitřními
závity, VC. přesunu hniot . _ kus 1,000
Poznámka k položce: ""
viz V.Č. SO03 501-1.NP

"Kohoút kůřový přímý g 3/4 PN"42 do785"C YňifřňI " "
závit, vC. přesunu hmot l kus 6,000
Poznámka k poloZe:
viz V.C. SO03 501-1.8.P
2'2'2 6,000
Kohout kulový přímý g 1 1/4 PN 42 do 185'C vnitřní k,, 3,000
záyit, vC. pĽesunu hmot
Poznárnka"k polozte:
viZ v.C. SO03_501-1.NP
1'1t1 3,000

Ústřední vytápěni
lep/ovzdušný teuovodni agregát 12 kW-7ú50/15'C
vC. montáže kus 3,000
Poznámka k položce:
viZ V.C. SO03_501JJ\P
1"1"1 3,000

Otočná konzole kus 3,000
Fbznámka kpo/oZce:
viz V.C. SO03_501ňj\P
1'1'1 3.000
3 iychbstni egulätor s tertnostatem vC. kabeláZe -
5x1mm2-3in -3x0,5mm2-3n) kus 3,000
Fbznámka k položce:
viz V.C. SO03 501-1J\P
1"1'1 3,000
Tlakové nezávislý Zcestný íegu/ačni ventil ÔN-ÔPF
DN15-470 Uh+pd)oľ) 230V ' kus 3,000
Poznámko k poloZe:
viZ V.C. SO03_501-1.bP
1'1"1 3,000

Ohebná pancéřovaná hadice DN20 kus 6,000
Poznámka k položce:
viZ V.C. SO03_501JAP
2"2"2 6,000

Odvzdušněni otopných těles kus 3,000
Fbznámka kpo/ožce:
viz V.C. SO03_501-Ll\P
1+1+1 3 om

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

45 K 734292714.1

P

VY

46 K 734292716.1

P

VY

D 735
47 M R51.1

P

VY

48 M R52
P

VY

49 M R53

P

VY

50 M R54

P

VY

51 M R55
P

VY

52 K 735191905

786,31 786,31

364,10 2184,60

726,92 2 180,76

126 271,91
23 189,(10 69567,%

929,63 2 788,89

10 832,72 32498,16

4 725,60 14176,80

877,98 5267,88

25,82 77,46
P

VY

53 K 735191910 Napuštěni vody do otopného systému m2 50,000 12,91 645,50
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v54 K 998735202.1 do12m kpl 1,000 1 250,22 1 250,22

D 783
55 M 783424340R00

P

VY

d Ostatní

D 904

Dokončovací práce
Nátěrsyntet. potiubkb ON 50 mm Z"2X +1x email
Fbznámka k položce:
viZ V.C. SO03 501-LNP
1"2'2

Ostatní

HZS

387,35
m 5,000 77,47 387,35

5,000

56 K 904 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, topná a tlaková "" '"" '"zkouška, uvedeni do provozu hod 72,000 387,34 27 888,48
57 M 904 Zaegu/ován/ systánu hod 10,000 451,90 4 519,®

32 407,48
37 4(17 LIR
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KRYCÍ LISI" SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03 - OBJEKT.SKLADU .. . .

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE 03

_

KSO:
Místo: Nový jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a, S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lC: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podniinky položek CS Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které neínajÍ ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součásti soupisu prací je projektová
dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 1 540 077,76

snížená 0,00

É
Cena s DPH v CZK

1 540 077,76

Sazba daně výše daně
21,00% 323 416,33
15,00% 0,00

1 863 494,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

CHS NOVÝ JIČÍN
objekt:

SO..03 - OBJEKT SKLADU _ . . _ _
Soupis:

600 - ELEKTRO1NSTALACE_03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

V\N WACHAL a. S.

Datum: 03.07,2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 540 077,76

741 - Elektroinstalace 1 246 822,71

742 - Bleskosvod 229 335,53

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 63 919,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.. ... ..- SO 03 - OBJEKT SKLADU _

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE_03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW \NACHAL a. S.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

03.07.2020
KOHL Architekti,
s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d 741 Elektroinstalace

1 540 077,76

1 246 822,71
1 K 1 jednopólový spÍnač lP44 m 6,000 162,41 974,46
2 K 2 Zelené tlačítko v krabici z PE ks 7,000 233,85 l 636,95

3 K 3 Zásuvka 230V/16A ks 3,000 107,42 322,26

4 K 4 Zásuvka 230V/16A + p.o. ks 1,000 107,42 107,42
5 K 5 Velkoplošné tlačítko lP44 ks 2,000 107,42 214,84

6 K (3 Klakson 230V ks 4,000 147,71 590,84
7 K 10 Krabice rozvodná KR ks 35,000 156,31 5 470,85

8 K 11 Krabice rozvodná Kŕ lP54 ks 13,000 162,41 2 111,33
9 K 12 Kabel CVKY 3OX1,5 m 265,000 23,29 6 171,85
10 K 13 Kabel CVKY 3jX1,5 m 350,000 23,29 8 151,50

11 K 14 Kabel CVKY 3jX2,5 m 350,000 23,29 8 151,50
12 K 15 Kabel CVKY 5jX1,5 m 560,000 23,29 13 042,40

13 K 16 Vodič CYA 6 zelenožlutý m 500,000 23,29 11 645,00

14 K 17 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 300,000 23,29 6 987,00
15 K 18 Svorkovnice DEHN R15 ks 1,000 322,27 322,27

16 K 19 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 100,000 24,84 2 484,00
17 K 20 Kabel CYKY 7jX1,5 m 250,000 23,29 5 822,50
18 K 21 Kabel CYKY 5jX10 m 850,000 24,84 21 114,00

19 K 22 Kabel CYKY 5jX25 m 60,000 26,86 1 611,60

20 K 23 Kabel CYKY 3jX4 m 700,000 23,29 16 303,00
21 K 24 Montáž svítidel ks 40,000 349,13 13 965,20

22 K 25 Sekání kapes a průrazů ks 11,000 168,79 1 856,69
23 K 26 Kabelový žlab vč.úchytů 300x60mm m 350,000 268,80 94 080,00

24 K 27 Ochranná trubka z PE vč.úchytů m 250,000 53,25 13 312,50
25 m 1 jednopólový spínač /P44 ks 6,000 81,59 489,54

26 M 2 Zelené tlačítko v krabici z PE ks 7,000 233,85 1 636,95
27 M 3 Zásuvka 230V/16A ks 3,000 107,42 322,26

28 M 4 Zásuvka 230V/16A + p.o. ks 1,000 107,42 107,42
29 M 5 Velkoplošné tlačítko /P44 ks 2,000 107,42 214,84
30 M 6 Klakson 230V ks 4,000 147,71 590,84

31 M 10 Kabe/oyý žlab vč.úchytů 30Ox6Omm m 350,000 564,35 197 522,50

32 M 11 Ochranná trubka z PE vč.úchytů m 250,000 14,02 3 505,00
33 M 12 Krabice rozvodná KR ks 35,000 52,34 1 831,90
34 M 13 Velkoplošné tlačítko /P54 ks 13,000 164,22 2 134,86
35 M 14 Kabel CYKY 3OX1,5 m 265,000 12,32 3 264,80

36 M 15 Kabel CYKY 3jX1,5 m 350,000 12,32 4 312,00
37 M 16 Kabel CYKY 3jX2, 5 m 350,000 20,06 7 021,00
38 M 17 Kabel CVKY 5jX1,5 m 560,000 20,62 11 547,20

39 m 18 Vodič CYA 25 ze/enožluý m 100,000 65,58 6 558,00
40 m 19 Vodič cya 6 ze/enož/utý , m 500,000 16,50 8 250,00

41 M 20 Vodič CYA 16 ze/enožlutý m 300,000 42,10 12 630,00
42 M 21 Svonkovnice DEHN R15 ks 1,000 247,69 247,69

43 M 22 Kabel CYKY 7jx1,5 m 250,000 31,68 7 920,00

44 M 23 Kabel CYKY 5jX25 m 60,000 313,22 18 793,20
45 M 24 Kabel CYKY 5jX10 m 850,000 127,14 108 069,00
46 M 25 Kabel CYKY 3jx4 m 700,000 36,54 25 578,00

47 M 26 Svítidlo A vč.zdrojů ks 14,000 7 633, 78 106 872,92
48 M 27 Svítidlo K vč.zdrojů ks 6,000 2 886,49 17318,94

49 M 28 Sv/tid/o O vč.zdrojů ks 6,000 1 546,28 9 277,68
50 M 29 Svítidlo R vč.zdrojů " čidla ks 7,000 5 154,78 36 083,46

51 M 30 Svítidlo NI vč.zdrojů ks 3,000 3 188,62 9 565,86

Strana 67 z 88



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 31 Svítidlo N2 vč.zdrojů ks 4,000 1 157,38 4 629,52
53 K Rpol01 Kompletační činnost kpl 1,000 121 223,21 121 223,21
54 K Rpol02 Přesun kpl 1,000 40 407.74 40 407,74

"55_ "K Rpol03 "" _" Prořez " " " " "" "" "" -"""" " _ " kpl """" ""1:000 " "__ _" " "80 815,47 "" "_ 80 815:47
56 K Rpol04 Podružný n)ateriá| kpl 1,®0 161 630,95 161 630,95

d 742 Bleskosvod _ V _ _

57 K 1.1 Vodič FeZn 10 vč.převlečné bužírky m 42,000 56,67 2 380,14
58 K 2.1 Zkušební svorka SZO ks 7,000 50,35 352,45
59 K 3.1 Svorka křížová SKD ks 18,000 50,35 906,30
60 K 4.1 Značkovací štítek ks 7,000 4,16 29,12
61 K 5.1 Podpěra vedeni na ploché střechy PVPS ks 30,000 60,43 1 812,90
62 K 6.1 Podpěra vedeni na pI. střechy s up. otvory PVPSO ks 100,000 60,43 6 043,00
63 K 7.1 Zemnici pásek FeZn 30X4 m 110,000 80,57 8 862,70
64 K 8.1 Zem.práce pro uzemněni m 131,000 523,69 68 603,39

- . . . . .

229 335.53

P

65 K 9.1 Vodič tvrzený AJMgSi 8 ň) 150JJ00 42,17 6 325,50
66 K 10.1 Litinová šachta peňorovaná LŠ ks 7,CK)O 137,03 959,21
67 K 11.1 Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastovánim m 84,000 42,17 3 542,28
68 K 12.1 Svorka univerzálni UZP ks 2JJ00 50,35 100,70
69 K 13.1 Svorka spojovací ss ks 20,®0 50,35 1 007,00
70 K 14.1 Ochranná trubka P29 nekovová, netřišúvá m 63,000 56,19 3 539,97
71 K 15.1 pomocný jímač v=1,5m vč.úchytu ks 6,000 125,89 755,34
72 K 16.1 Podpěra vedeni s příchytkou do zdi PVZZ ks 126,000 60,43 7 614,18
73 K 17.1 Svorka razpojovaci SR ks 32,000 50,35 1 611,20
74 M 1.1 Vocúč Fem 10 vč.piév/ečné bužírky in 42,000 56,67 2380,14
75 M 2.1 SvoNa zkušební SZO ks 7,000 32,18 225,26
76 M 3.1 Svoíka kňžová SKD ks 18,000 50,35 90630
77 M 4.1 Značkovací štňtek ks 7,000 4,16 29,12
78 M 5.1 Vodič tvrzený AlMgSi 8 in 150,000 17,52 2 628,®
79 M 6.1 Svonka univelzáll)/ UZP ks 2.000 9,86 19,72
80 M 7.1 Zemnic/pásek FeZh 3QX4 m 110,000 80,57 8862,70
81 M 8.1 Litinová šachta perforovaná LŠ ks 7,000 1 563,95 10947,65
82 M 9.1 Vod'č tvrzený AlMgSi 8 s pop/astován/m m 84,000 41,54 3489,36
83 M 10.1 Svorka spqiovaci SS ks 20,000 9,27 185,40
84 M 11.1 Podpěra vedeni na ploché střechy PVPS ks 30,000 18,13 543,90
85 M 12.1 Svonka ľozlgovac/ sr ks 32,000 14,54 465,28
86 M 13.1 Podpěía vedeni na pI. stkchy s up. otvory PVPSO ks 100,000 12,34 1 234,®
87 M 14.1 Pomocnýjímač v=1,5m vč.úchytu ks 6,000 374,64 2247,84
88 M 15.1 Ochranná trubka P29 nekovová, netňštivá ň) 63,000 31,14 1 961,82
89 M 16.1 Podpěm vedeni s příchytkou do zdi PVZZ ks 126,000 60,43 7614,18
90 K Rpol01b Kompletační činnost kpl 1,000 23 860,40 23 860,40
91 K Rpol02b Přesun kpl 1,®0 8 366,63 8 366,63
92 K Rpol03b Prořez kpl 1,000 10 114,33 10 114,33
93 K Rpol04b Podružný mateňál kpl 1,000 28 808,12 28 808,12

Fbznämka k poloze:
(vjKp.montáZ.provakn/,zához.úpraw terénu)

D 749
94 K 74990001

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
Revize, měřeni osvětleni kpl

63 919,52
1,000 63 919,52 63 919,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO-03 - OBJEKT-SKLADU

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE 03

Úroveň 3:
ZS03 - Zásuvková skříň ZS03

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
čr - hzs msk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lč:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podmínky položek es Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neoniezeně dálkově k dispozici na \vww.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které neniaji ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová
dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 250 349,13 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

250 349,13

výše daně
52 573,32

0,00

302 922,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
. . SO 03 - OBJEKT SKLADU . .

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE03

Úroveň 3:
ZS03 - Zásuvková skříň ZS03

Místo: Nový jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S,

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkeni [CZK]

Náklady stavby celkem 250 349,13
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SOUPiS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03 - OBJEKT SKLADU

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE_03

Úroveň 3:
ZS03 - Zásuvková skříň ZS03

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

03.07.2020

KOHL Architekti,
s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

250 349,13
" Rozvaděč polyesterový MiľlipoL40Ox400x20O, plné

·- V /(LJS 13,000 0,001 M /M00884 l dvere 4141

2 M /MCHOO44- /nsta/ačnl í'ošt 4OOx400, 2x18 ínodulů 4146 kus 13,000 0,00

3 M BZ900243-- Hlavni yyp/nač 4oA,3-pólový 4320 kus 13,000 0,00
4 M BMO17316- Jistič C16/3 4484 kus 26,000 0,00

5 m bc002103- proudový chránič 25-4-003/AC 4271 kus 26,000 qoo

6 M CSZV1040BS Zásuvka vest. ČSN16A,lP54,modrá kus 26,000 0,00

7 M YY494516_ Zápustná zásuvka s k/yte/n, Šikmá 20°, 5x16A 40OV/E44 4320 kus 13 000 0,00
8 M YY494532.. Zápustná zásuvka s k/yeľn, šikmá 20°, 5X32A 400V l kus 13,000 0,00/P44 4320 l
9 M /KO21036- Svorkovnice N (sedmisvodcová) 4850 kus 13,000 0,00

10 M //(021037- Svorkovnice PEN(sedmisvorková) 4850 ' kus 13,000 0,00

11 M /K110010- Řadová svorka CBC. 10 šedá, 10ínm2 4850 kus 39,000 0,00

12 m cspg29—- vývodka pg 29 s matici, 18-25 mm 4120 kus 13,000 0,00

13 K 1001 podružný materiál kpl 1,000 0,00

14 K 1002 Montáž kpl 1,000 250 349,13 250 349,13

15 K 1003 Provozní režie + zisk kpl 1,000 0,00

16 K 1004 Přesun kpl 1,000 0,00

17 K 1005 Prořez kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
-._..SO 03 -.OBJEKT SKLADU . . _ ..

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE_03

Úroveň 3:
R6 - Rozvaděč R6

KSO:
Místo: Nový jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy Urs, Cenové a
technické podmínky položek CS Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). NedIlnou součásti' soupisu prací je projektová
dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací pině

Ceľ)a bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 148 568,39 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

148 568,39

výše daně
31 199,36

0,00

179 767,75

l
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.. . . SO 03 - OBJEKT SKLADU

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE 03

Úroveň 3:
R6 - Rozvaděč R6

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020
KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 568,39

e
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SOljPlS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.. SO 03.-.OBJEKT SKLADU

Soupis:
600 - ELEKTROINSTALACE_03

Úroveň 3:
R6 - Rozvaděč R6

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

.1 m /l006342-f Nástěnný rám s dveřmi 3A-42 4170 kus 1,000 0,00

2 M CS/L129342 Konstrukce instalační 3-42, plastové panely 4190 kus 1,000 O 00 .

3 M /L091300- Podstavec - přední díl 3A..L 4160 kus 2,000 0,00

4 M /LO91125- Podstavec - boční díl, 250min, 1 pár 4160 kus 1,000 0,00

5 M BZ900203- Vypínač 100A,t/j>ó/ový 4320 kus 1,000 0,00

6 M /KBO4035- Svorkovnice 4-pó/ová 125A, přívod 1x35mm2 4230 kus 1,000 0,00

7 M /S211340- Svodič přepětí 275/25 4956 kus 1,000 0,00

8 M BS900200-- Svoňca vyrovnáni potenciálu 4230 kus 1,000 0,00

9 M BM017325- Jistič C25/3 4484 kus 14,000 0,00

, 10 M BMO18116- Jistič B16/1 4464 kus 1,000 0,00
l

11 M BM017110- Jistič C10/1 4464 kus 9,000 "" 0,00

12 M BM018106- Jistič B6/1 4464 kus 5,000 0,00

13 M BM017310- jistič C10/3 4484 kus 8,000 0,00

14 M BM018110- Jistič B10/1 4464 kus 2,000 0,00

15 M BMO17316- Jistič C16/3 4484 kus 1,000 0,00

16 M BS990114- Lišta propojovací 3G16T57, 3-pó/ová/1 6mm? 4230 kus 4,000 0,00

17 M BO617520- Jistič s proudovým chráničem C20-003/AC 4281 kus 12,000 0,00

18 M BO618516- Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC 4281 kus 3,000 0,00 "
19 M BO617510- Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC 4281 kus 2,000 0,00

20 M BO617516- Jistič s pí'oudovým chráničem C16-003/AC 4281 kus 5,000 0,00 "

21 M BO618510- Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC 4281 kus 1,000 0,00

22 M BS900112- Lišta propojovací, 2-pólová, 16 mrn2 4230 kus 2,000 0,00

23 M BZ326442- Stykač modulový 40A, 23OVAC, 4z, 3te 4710 kus 1,000 0,00
/nsta/ačn/s(ykač modulový 2oa, 2z, 230 VAC, 1 TE24 M BZ326437-- 4710 kus 4,000 0,00

25 M LQ612230- Spínač s dálkovým ovládáním 2Z723OVAC 4311 kus 3,000 0,00

26 M /K020012-- Lišta nulová 25 mm2, 100A, délka Im 4160 kus 2,000 0,00

27 M /L900315- Příchytka nulové lišty 25 mm2 4160 kus 2,000 0,00

28 M /K110035- Řadová svorka CBC.35 šedá, 35mm2 4850 kus 3,000 0,00

29 M 1K110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 4850 kus 20,000 0,00 l

30 M /K110010- Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 4850 kus 40,000 0,00

31 M /K110002-- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 4850 kus 70,000 0,00 "

32 M 1K111002- Řadová svonka CBC.2 modrá 2,5mm2 4850 kus 30,000 0,00

33 M /K123000-- Koncová svorka TS 35 4850 kus 20,000 0,00

34 k 1001 podružný materiál kpl 1,000 0,00

35 K 1002 Montáž kpl 1,000 148 568,39 " 148 568,39

36 K 1003 Provozní režie + zisk kpt 1,000 0,00
37 K 1004 Přesun kpl 1,000 " 0,00

38 K 1005 Prořez _ kpl 1,000 0,00

148 568,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.SO 03 --OBJEKT SKLADU .. .

Soupis:
650 - SLABOPROUD03

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podmínky položek CS Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová
dokumentace vC, textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 349 067,68 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 349 067,68

výše daně
283 304,21

0,00

1 632 371,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03 - OBJEKT SKLADU

Soupis:
650 - SLABOPROUD_03

Místo: Nový Jičín

Zadavatel: ČR- HZS mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem 1 349 067,68

743A - Dodávka a ŕnontáž EPS 123 817,57

743A1 - KABELY PRO ROZVOD EPS -B2ca sI dO - dle vyhl.č.23/2008 Sb.- 83 870,22
743B - Dodávka motáž CCTV 280 779,39

74381 - Doplnění stávajících datových rozváděčů 2 468,17
74382 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 3 625,56
74383 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUšEK 7 452,51

743C - Dodávky a montáž EZS 99 349,33

743D - Dodávka montáž jednotného času 15 349,64

743E - Dodávka a monráž rozhlasu 38 771,11

743F - Dodávka a montáž strukturované kabeláže 136 138,23

743f1 - Datový rozváděč DR-03 99 867,35

743G - Elektromontáže 57 199,27
743G1 - VYTÝČENÍ TRATI " "" "" 402,90
743G2 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 11 540,85
743G3 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 1 181,85
743G4 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY " 3 553,95

743G5 - Slabooproudý rozváděč MX.03 27 380,02
743H - Dodávka a montáž dálkového řízení výjezdu 237 792,06

740X - Přirážky 359 871,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
SO 03 - OBJEKT SKLADU

Soupis:
650 - SLABOPROUD03

Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum: 03.07.2020

KOHL Architekti,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 743A Dodávka a montáž EPS

1 349 067,68

123 817,57
"Adresovatelný interakttvni tepelný senzor - maximálni,

1 K Pol698 diferenciáiní. Z ústředny je inožné nastavit požadovaný ks 21,000 891,92 18 730,32
nK)vQznijn=._

2 K Pol699 Zásuvka pro senzory ks 21,000 219,75 4 614,75

3 K Pol700 Krabice pod zásuvku na omítku ks 21,000 200,64 4 213,44
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem

4 K Pol701 W . ' ks 3,000 1 766,29 5 298,87
červemSiréna - červená. Pro montáž pod omítku, 24V, 101dB

5 K Pol702 ks 1,000 831,50 831,50červena. nízka patice.
6 K Pol703 Zkušební provoz ks 1,000 1 812,77 1 812,77
7 K Pol266 Kabel j-Y(St)Y 2X2X0,8 m 210,000 21,17 4 445,70

L) l 43F\ Ĺ KF\ĽjEL Y rrvj KLJL.V(JU Eŕ"ůj -Dzca l ČIU - um V j[IÉ.U.LD/LUUO DLL- OÚ OJ \j,£Ĺ

8 K Pol704 2X2X0,8 mm, pevně- na prozipožárnich příchytkách m 40,000 115,69 4 627,60

g K Pol705 Trubka pr.16 tuhá m 180,000 66,06 11 890,80

10 K Pol706 Pracovni plošina do 6in den 1,000 3 873,44 3 873,44

11 K Pol707 Programování ústředny hod 6,000 604,26 3 625,56

12 K Pol708 Zaškolení obsluhy ks 1,000 402,84 402,84

13 K Pol709 Revize hod 48,000 604,26 29 004,48

14 k Pol710 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 936,72 1 936,72

15 K Pol711 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 402,84 2 417,04

16 K Pol712 Přepěťová ochrana (hrubá+jemná) pro EPS ks 5,000 4 340,84 21 704,20

17 K Pol356 Vodič Cu 6 ZŽ m 60,000 48,68 2 920,80

18 K Pol713 Krabice pro př. ochr. ks 2.;000 733,37 1 466,74

WA'J ^ A 11 a nm If mnrx rjrľ"7\ If>ř\ enc d "j a an a!^ . .. j-j x C?k QQ Q"7ř\ D")

D 743B Dodávka motáž CCTV 280 779,39
3 mpx Kompaktní kamera IF' exterterova antivanclal,
Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR IR LED
dosvit 50m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišeni
2048x1536px @ max. 30fps, citjivost 0.04 lux (F1.3)
color, O lux (F1.3) BNY s IR, motor zoom objektiv 3 - 9
mm/F1.3, úhel záběru 32" - 98°, AWB, BLC, Triple

19 K Pol714 Exposure Ultra-WDR 120 dB, LightCatcher, ks 4,000 34 775,75 139 103,00
inteligentní funkce (rozpoznání osoby a vozidal),
komprese H. 264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion
JPEG, ONVIF kompatibilní, HDSM, Idle Scene mód,
alarm l/O 1/1, audio l/O 1/1, slot na SD kartu max.
128GB, napájení 12VDC/24VAC, 1083mA, PoE,
nrarn\lní -4ň'C dn 'WC lpm 1K1ň rQ7měr\t
lnstalacm skřinka pro kompatkní kameru Avigdon serie

20 K Pol573 ks 4,000 3 049,17 12 196,68

monitorováni, nahrávání a ovládání megapixelových
kamer a web serverů, Avigilon Appearance Search
Technology - vyhledávání osob podle vzoru, podpora
dalších značek, licence pro 4 kamery/Web server,
klientský software zdarma, neomezený počet klientů
připojených v jeden čas, niožnost nahrávat kamery do

21 K Pol715 rozlišeni 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ks 1,000 46 437,91 46 437,91
ovladatelných pomoci jedné klávesnice a myši, až 64
kamer na jednom monitoru i s možnosti úpravy
velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými
stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery
jinému operátorovi, synchronizovat uživatele s Active
Directory existujicí sitě, možnost posunout automaticky
nim tm ,n Ĺh ej it% in fnln nřjn d n nČin rmrti ,

o 288 Centralni software pro spojovaní serveru, sledovánt a22 K P l , . . . . ks 1,000 2 015,48 2 015,48ovladant z jednoho mj,stq, funkce PCO
Aplikace umoznuje pnpojit do systému neomezený ""

23 K Pol289 počet monitorů ovládaných pomocí jedné klávesnice a ks 1,000 40 345,76 40 345,76
..gľw%r8x 1u/1u(j/1000 Mbps +2TSFP Gbít, podpora

o 6 POE pro 8 portů, management, L2, 8* PoE24 K P 171 - ks 1,000 5 968,20 5 968,20(IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 150
\N nanáinní 1M-?4Q \/ AC x 23(LXA,4
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PČ Typ Kód popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová soustava l

25 k po!717 optický modul, LC konektor, single-mode, 1Gbp'? l ks 1,000 968,36 968,36
l 1310/1550nni, 20km

26 k po1718 optický modul, LC konekťÔr, single-mode, 1Gbp'ó ks l "" 1,000 968,36 968,36
1550/1310nm, 20km

27 - K Pol719 - . UTP Video přepět'ová-ochrana RJ45 - RJ45 .. ... . ks . _ . 4,000 . . 822,72 3 290,88 - ... .- . .
28 K Pol720 E. krabice pro přepět'ovou Qchraľlu ks 4,000 513,88 2 055,52
29 K Pol721 CAT5E UTP m 220,000 18,85 4 147,00
30 K Pol722 CV 6 , pevně m 200,000j 48,68 9 736,00

D 74381
31 K Pol723 Patch panel CAT5E UTP 24XRj45

Ĺ 32 K Pol724 Patch kabel CAT5E UTP Im

Doplnění stávajících datových rozváděčů 2 468,17
CAT5E UTP 24XRj45 ks 1,000 2 360,73 2 360,73

CAT5E UTP Im ks i 4,000 26,86 107,44

_ j

D 74382 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
F

33 K Pol725 Vyhledaní připojovacího niista hod 2,000' 402,84 """ 805,68
34 K PoI726 Príprava ke koniplexni zkoušce hod 2,000 604,26 1 208,52
35 K Pol727 Zkušební provoz hod 2,000 604,26 1 208,52 """
36 K Pol728 Zaučeni obsluhy hod 1,000 402,84 402,84

3 625,56

D 74383 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK
37 K Pol729 Revizní technik hod 4,000 604,26 "2 417,04

38 K Pol730 Podružný materiál kmpl ' 1,000 3 873,44 3 873,44

39 k Pol731 přichytný materiál pro uchycení kabelů kpt 1,000 1 162,03 1 162,03

7 452,51

D 743C
r40 K Pol732 klávesnice bez řadiče displej ks 2,000 3 791,32 7 582,64

41 K Pol733 Tablo s 20 LED diodami v krytu včetně řidici jednotky ks 2,000 9 189,35 18 378,70pro připojení na linku DM-BUŠ.
42 k Pol734 1no linkový modul na BUS, 8 dv.v.vst./1 vysl ks 1,000 4 096,03 4 096,03

43 K Pol735 digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m,EOLreZ.,stoiánek ks 5,000 554,68 2 773,40
44 K Pol321 čočka s charakteristikou "svislá záclona" ks 2,000 1 125,36 2 250,72

45 K Pol736 Detektor tříštění skla s dosahem aŽ 9m ks 2,000 861,45 1 722,90
46 K Pol350 Kabel UTP cat.5e m 320,000 18,85 6 032,00

47 K Pol351 Kabel EZS 2x2X0,8 m 120,000 21,69 2 602,80

48 K Pol737 CVKY 2x1,5 m 120,000 36,93 4 431,60
49 K Pol738 Bezrátový modul ks 1,000 3 555,82 3 555,82
50 k Pol739 Dálkový ovládač ks 10,000 1 872,68 18 726,80

51 K Pol740 Signal panel - střeženo-nevstupovat ks 1,000 4 525,73 4 525,73

52 K Pol741 Drobní instalační materiál ks 1,000 3 873,44 3 873,44
53 K POI742 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,000 604,26 1 208,52

54 K Pol743 Přepět'ová ochrana (hrubá"jemná) pro EZS ks 4,000 2 215,61 8 862,44 ""
55 K Pol713 Krabice pro př. ochr. ks 2,000 733,37 1 466,74

56 K Pol356 Vodič Cu 6 ZŽ m 60,000 48,68 2 920,80
57 K Pol744 Příchytný materiál pro uchycení kabelů kpl 1,000 4 338,25 4 338,25

Dodávky a niontáž EZS 99 349.33

D 743D
58 K Pol380 Jednostranné plastově podruZné kulaté hodiny¶ ks 1,000 4 555,17 4 555,17 ĹprŮměr čIselniku 28 cm
59 K Pol737 CYKY 2x1,5 m 80,000 36,93 2 954,40
60 K POI745 Přepět'ová ochrana JČ " ks 1,000 2 791,46 " 2 791,46 l
61 K Pol713 Krabice pro př. ochr. ks 1,000 733,37 733,37
62 K Pol356 Vodič Cu 6 ZŽ m 60,000 48,68 2 920,80
63 k Pol746 Drobný instalačni materiál ks 1,000 697,22 697,22
64 k Pol747 přichytný materiál pro uchycení kabelů kpl 1,000 697,22 697,22

Dodávka montáž jednotného času 15 349,64

D 743E Dodávka a monráž rozhlasu
.l wKový iu vy, ver[KcjvrTrpRjveuef ll, ks 2,000 2 420,13 4 840,2665 K Pol748 kn,,n,N ,

66 k Pol749 skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24 ks 3,000 1 366,55 4 099,65

67 K Pol750 Evakuační svorkovnice ks 3,000 103,29 309,87

68 K Pol751 Přepět'ová ochrana 100V ks 4,000 2 791,46 11165,84

69 K Pol752 Krabice pro PO ks 4,000 513,88 2 055,52

70 K Pol356 Vodič Cu 6 ZŽ m 60,000 48,68 "2 920,80

71 K Pol753 CYKY 5X1,5 pod omítkou m 210,000 43,90 9 219,00

72 K Pol754 Kabel j-Y(St)Y 4X2X0,8 pod omítkou m 30,000 66,11 1 983,30

73 K Pol755 Drobný instalační materiál ks 1,000 1 169,78 1 169,78

74 k Pol756 přichytný materiál pro uchycení kabelů kpl 1,000 1 007,09 1 007,09

38 771,11

D 743F Dodávka a montáž strukturované kabeláže
r75 K Pol757 Datová zásuvka 2xRj45 cat.6, (šib.dvířka) ks 1,000 408,52 408,52

76 K Pol426 Kabel UTP kat.6 LSOH m 20,000 23,37 467,40
77 K Pol758 Měřeni vývodu rj ks 2,000 134,28 268,56
78 K Pol759 Montáž vývodu rj45 ks 2,000 40,28 80,56

136 138,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K Pol760 l z-vraKrfovy 9/'1 ,r) Ubí) £C\H m 220,000 35,76 7 867,20
80 K Pol761 Ukončeni opt, vlákna pogtail. ks 24,000 193,03 4 632,72
81 K Pol762 Měření optiky ks 12,000 402,84 4 834,08
82 '"K Pol763 SYKFY 2Ox2xO,"5"řnni" ' " """ ' " ' " m ' ' 220,000 " " " " " 52,55 '11'561:00 " "
83 K PoI764 Ukončení kabelu 20p ks 2,000 302,13 __ 604,26
84 K Pol765 TCEPKPFLE 10x4x0,6 ni 40,000 50,35 2 014,00
85 K Pol766 Ukončeni kabelu 20p ks 4,000 ,, 302,13 1 208,52
86 k Pol767 Drobný instalační materiál ks 1,000 2 324,06 .._.., 2 324,06

D 743F1 99 867,35
87 K Pol768 19' rozvaděč stojanový 42u/1000x800 ks 1,000 18 375,60 18 375,60

88 K Pol769 Podstavec 1000X800 NEW s filtrem lx ks 1,000 1 702,76 1 702,76

89 K Pol770 19'ventilační jednotka,4ventiláíory - 220V/60W, ks 1,000 2 633,94 2 633,94termostat
90 K Pol771 19' osvětlovací jednotka 1U ks 1,000 712,71 712,71

91 K Pol772 Montážni sada M6 - 20X šroub, podložka a plovoucí ks 10,000 29,44 294,40matice
92 K Pol773 Police ks 2,000 453,97 907,94

93 k Pol774 Rozvodný panel 5x220V-VF504 ks 2,000 771,59 1 543,18
94 K Pol775 Patch panel 50xRj45/u, Cat.3, 1U ks 1,000 4 132,70 4 132,70

95 K Pol776 Patch panel 24xRj45/u, Cat.6, LSOH, 1U ks 2,000 2 787,33 5 574,66
19' vyvazovací panel 1U,5xháček věřy zacvak.pro

96 K Pol777 . , . . ks 3,000 330,02 990,06
,_, ctverc.otvor9x9,ovalne dirV97 K Pol778 Vertikální kabelový kanál - Iks - 42U ks 2,000 954,42 1 908,84

98 k Pol779 19' výsuvná optická vana 1U s čelnini panelem pro 24 ks 1,000 1 126,40 1 126,40spojek e2000apc
99 K Pol780 E2000APC konektor ks 12,000 312,20 3 746,40
100 K Pol781 Opticord pigtail E2000APC ks 12,000 479,66 5 755,92

101 K PO1782 Kazeta pro 2 x 6 svarů, s víkem ks 1,000 261,84 261,84
102 K Pol783 Držák pro 6 svarů do kazety ks 2,000 134,28 268,56

103 K Pol455 Ochrana svaru, trubička, 40mm ks 12,000 24,66 295,92
Patch kabel E200Q/APC - E2000/APC Duplex 09/1"2"5 k, 4,000 1 401,15 5 604,60

104 K Pol784 OSI Im
Patch kabel E2000/APC - E2000/APC Duplex 09/125 ks 4,000 1 470,87 5 883,48

105 K Pol785 OSI 2m
Patch kabel E2000/APC - E2000/APC Duplex 09/125 ks 2,000 1 486,37 2 972,74

106 K Pol786 OSI 3m
Patch kabel E2000/APC - E2000/APC Duplex 09/125 ks 2,000 1 517,36 3 034,72

107 K Pol787 OSI 5m _.

108 K Pol788 Patch kabel E2000/APC - SC Duplex 09/125 OSI Im ks 4,000 1 006,06 4 024,24

109 K Pol789 Patch kabel E2000/APC - SC Duplex 09/125 OSI 2m ks 4,000 1 029,30 4 117,20
110 K Pol790 Patch kabel E2000/APC - SC Duplex 09/125 OSI 3m ks 2,000 1 037,05 2 074,10
111 K pol791 Patch kabel E2000/APC - SC Duplex 09/125 OSI 5m ks 2,000 1 083,53 2 167,06

112 K Pol792 Patch kabel E2000/APC - LC Duplex 09/125 OSI Im ks 4,000 1 021,56 4 086,24
113 K POI793 Patch kabel E2000/APC - LC Duplex 09/125 OSI 2m ks 4,000 1 037,05 4 148,20

114 K Pol794 Patch kabel E2000/APC - LC Duplex 09/125 OSI 3ín ks 2,000 1 052,54 2 105,08
115 K Pol795 Patch kabel E2000/APC - LC Duplex 09/125 OSI 5m ks 2,000 1 083,53 2 167,06
116 K Pol468 Patch kabel Giga-r 2XRj45 Cat.6 UTP LSOH 1,5m ks 40,000 56,29 2 251,60

117 K Pol469 Patch kabel Giga+ 2XRj45 Cat.6 UTP LSOH 2m ks 40,000 56,29 2 251,60
118 K Po1796 Patch kabel Giga+ 2XRj45 Cat.6 UTP LSOH 3m ks 40,000 68,69 2 747,60

Datový rozváděč DR-03

d 743G Elektromontáže 57 199,27
119 K Pol797 TR.OHEBNA 2316/LPE m 60,000 64,04 3 842,40
120 K Pol798 Krabice univerzální KU 68/2-1902, s vÍčkem KO68 ks 6,000 107,94 647,64

121 K Pot799 CY 10 ZEL.ZLUTY H07V-U m 20,000 50,87 1 017,40
122 K Pol532 Vyhledáni vývodu nebo krabice ks 6,000 9,17 55,02
123 K Pol533 Značení trasy trubkového vedeni m 60,000 4,52 271,20

124 K PO]800 Vysekání kapsy v cihi. zdi, krabice do 100X100x50 mm ks 6,000 32,80 196,80
125 K Pol536 Vysekáni drážky v cihi. zdi do hl. 30 mni, š. do 30 mm m 60,000 35,64 2 138,40
126 K Pol801 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 402,84 2 014,20

127 K Pol587 Kabelová chránička p.40 mm zemní .. m 20,000 78,11 1 562,20

128 K Pol802 Prostup do objektu beten nebo cihlový základ VC. ks 2,000 697,22 1 394,44zatěsnění

D 743G1
129 K Pol590

D 743G2
130 K Pol594

D 743G3
131 K Po!592

D 743G4
|132 K Pol595

VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY ___
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytC Šiře do 65cm,tloušťka
5cm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zeínina třídy 3, šIře 500tnmjdoubka 1200mm

402,90
m 15,000 26,86 402,90

11 540,85
m 15,000 769,39 11 540,85

1 181,85

m 15,000 78,79 1 181,85

3 553,95
m 15,OOO| 236,93 3 553,95
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PČ Typ Kód Popis MJ MľlOŽStVí J.cena [CZK] ""Í
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 743G5
133 K Pol803 rozv. slaboproudu do 200 párii pro venkovní, zámek " l ' "' """'""

nosníky LSA 2X10+1 ' ks 1,000 11 992,17 11 992,17
134 K Pol804 - - - . Rozpojovací svorkovnice pro .10 párů vC, upevněni - ks - . - 4,000 . . 286,63 .. .1 146,52 "" - . i

i 135 K Pol805 Svodič přepětí, blok LSA-Plus 10 ks 4,000 3 416,37 13 665,48

136 K Pol806 Zemnici svorkovnice ks 1,000 575,85 575,85

Slabooproudý rozváděč MX.03 27 380 (J?

D 743H Á d

137 K POI807 PLC automatAllconfig A4 + RT + G EXP, 16X ks l 1,000j 28 957,85 28 957,85
pomocné relé, 16x diqifálni vstup,,

138 K Pol808 PLC automat Aliconfig AB + RT + G, 20x digitálni ks 1,000 23 844,90 23 844,90
výstup, 20x diqitální vstup

139 K Pol809 Technologický SW pro PLC automaty ks 2,000 3 729,35 7 458,70

140 , K PoI810 Inteligentní router PLC sitě RS232/RS485 ks 1,000 14 486,67 . 14 486,67
141 K Pol811 Ovládací panel technologie, 32 pozic ks 1,000 18 708,72 18 708,72
142 K Pol812 Převodník RS 232/ Ethernet ks 1,000 6 135,53 6 135,53 ""

143 K Pol813 Modul POWER nestabilizovaný ks 4,000 1 180,62 4 722,48

144 K Pol814 Modul OTA4/4X relé v MODULBOX provedení ks 5,000 " 2 454,21 12 271,05

145 K Po!815 Držák 19" pro technologii, výška 2u ks 1,000 664,68 664,68
146 K Pol816 Kabeláž technologie a příslušenství ks 1,000 7 746,88 7 746,88
147 K POi817 Instalace technologie ks 1,000 30 445,25 30 445,25

148 K Pol818 Zpracování konečného stravu ks 1,000 8 521,57 8 521,57
149 K Pol819 . Standarclni sw. práce ks 1,000 7 669,41 7 669,41

150 K Pol820 _. Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení ks 1,000 6 972,19 6 972,19
151 K Po!821 Doprava zboží a osob na níÍsto instalace ks 1,000 35 325,78 35 325,78
152 K Pol822 Předinstalačnl příprava, ext. support ks 1,000 23 860,40 23 860,40

Dodávka a montáž dálkového řízeni vYiezdu 237 792.06

D 740X
153 K 7401001 Doprava a přesun kpl 1,000 183 614,02 183 614,02
154 K 7401002 PPV kpl 1,000 91 661,11 91 661,11

155 K 7401003 Dodavatelská dokumentace kpt 1,000 84 595,95 " 84 595,95

Přirážky 359 871.08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
-.-.SO.04 - OPLOCENÍ . .- - - - .

KSO:
Místo: Nový jičín

Zadavatel:
čr - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč:
VW WACHAL a. S.

Projektant:
KOHL Architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy Urs. Cenové a
technické podmínky položek es Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný
údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součásti soupisu prací je projektová
dokumentace VC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 671 042,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 671 042,49

výše daně
350 918,92

0,00

2 021 961,41
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REKAPI1"1JLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:

_ SO 04 - OPLOCENÍ
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - hzs mšk, výškovická 40, 70(j 30 Ostrava

VW WACHAL a. S.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

03.07.2020

KOHL Architekti,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [czKj

Náklady stavby celkení

HSV- Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 671 042,49

1 l371 042,49

1 671 042,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
CHS NOVÝ JIČÍN

objekt:
.. SO 04- OPLOCENÍ .

Místo: Nový jičín

Zadavatel: ČR - hzs mšk, výškovická 40, 700 30 Ostrava

Uchazeč: VW WACHAL a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.07.2020
KOHL Architekti,

Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukceM+ľ) system g kusů výsuvných sloupků s jedinečiiě
1 K 358391201 definovanými charakteristikami a ovládáním soubo

dĽújmjLMmĹsU£j2jLaslQDQnlčenÍ vÝrQhr& '

1 671 042,49

1 671 042,49

1 671 042,49

1 671 042,49 1 671 042,491,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: Ab170510R9
Stavba: CHS NOVÝ JIČÍN

Datum: 03.07.2020

l' "" Kód
Popis MJ Výtněra_)

SO Oil 100 STAVBA
|F3

___..._
Fasáda F3 J '" 101,527j
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

'" Střukturä" " ' ' "' ""'"""" """ ' "" " "" """ " "
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě sa[nostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpiseřn sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujíci předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní souboí"
von vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kíyci list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předniětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, infoľ1naci o zařazeni' objektu do KSč),
ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeČe za aktuální soupis prací.

Rekapitulace Členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni' použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montáŽních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, 1v\ - materiál, PP - plný popis, pse - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, w - výkaz výměr

Kód
Popis
MJ
MnoŽství
J,cena

Cena celkem
Cenová soustava

KÓd položky
zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat nainisto J.ceny sloupce J.materiát a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
výkaz výměr

Pokud je k řádklj výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na kteíý se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni
jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole lČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje lČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J,cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole j.cena, měta by být všechna tato poľe vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole j.materiát a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neabsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole j.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiát, j.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Názey, . . . .Povinný Popis. . . ,
atributu (A/N)

Typ . .

Kód Á
Stavba A
Místo N
Datum á
KSČ) N
ce-cz N
CZ-CPV N
CZ-CPA N
Zadavatel N
lČ N
DIČ N
Uchazeč N
Projektant N
Poznámka N
Sazba DPH á
Základna DPH A
Hodnota DPH A
Cena bez DPH A
Cena s DPH A

Kód stavby
N ázev stavby
Místo stavby
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle Činnosti
Zadavatel zadaní'
ĹČ zadavatele zadaní
DIČ zadavatele zadaní
Uchazeč veřejné zakázky
projektant
Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH urČena součtem celkové ceny z poloŽek soupisů
Hodnota DPH
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu

String
Střing
String
Date
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

. Max. poČet. , . _
znaků

20
120
50

15
15
20
20
50
20
20
50
50
255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód
Stavba
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

A
A
N
Á
N
N
N
A
A
Á
A
A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
KÓd objektu
Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

String 20
String 120
String 50
Date
String 50
String 50
String 50
String 20
String 120
Double
Double
eGTypZakazky



Krycí list soupisu

. . Název ..atributu
Stavba
objekt
Soupis
KSO

ce-cz
CZ-CPV
CZ-CPA
Místo
Zadavatel

ÝUchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

povinný.. . . Popis .. ... .. .
(A/N)

Typ

A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Á
A
A
Á
Á

Přebírá se z Rekapitulace stavby
KÓd a název objektu
Kód a název soupisu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce padle Činnosti
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Poznámka k soupisu prací
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH
Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH za daný soupis

String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
cGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

Max, počet .
znaků

120
20 +120
20 +120
15
15
20
20
50
50
50
50
255

Rekapitulace členění soupisu prací

Název povinný
atributu (A/N)
Stavba A
objekt á
Soupis á
Místo N
Datum A
Zadavatel N
Projektant N
Uchazeč N
Kód dílu - Popis A
Cena celkem A

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby
KÓd a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
KÓd a název dílu ze soupisu
Cena celkem za dít ze soupisu

String
String
Stňňf'
String
Date
String
String
String
String
Double

Max. počet
znaků

120
20 + 120
20 +120
50

50
50
50
20 + 100

Soupis prací

Název
atributu

Stavba
objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
PČ

Typ
KÓd
Popis
MJ
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava

P
psč
PP
VY

DPH

Povinný Popis Typ
(A/N)

A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
KÓd a název objektu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Ktyciho listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové číslo položky soupisu
Typ položky soupisu
KÓd položky ze soupisu
Popis položky ze soupisu
Měrná jednotka položky
Množství položky soupisu
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčíslena jako j,Cena ' Množství
Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
plný popis položky ze soupisu
výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Sazba DPH pro položku

String
String
String
String
Date
String
String
String
Long
eGTypPolozky
String
String
String
Double
Double
Double
String
Memo
Memo
Memo
Text,Text,0ouble
cGSazbaDPH

Max. počet
znaků

120
20+120
20 + 120
50

50
50
50

1
20
255
10

50

20, 150



Datová věta
Typ věty Hodnota

cGSazbaDPH záklaĹĹní " "
snížená
nulová

zákl. přenesená
sniž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING

VON
DST

Význam
Základní sazba ĎŔÉĹ" " " " "" " "" "
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSY
3 Položka typu M
4 Položka typu DST



hmg opce od 6_6_2022
ID Doba trvání Zahájeni Dokončeni Předchůdci Názvy zdrojů Náklady Přiznak1 rvencc 01. iijm ' 11 prostnt·c . 21. Únor , 01. květen i 11. červenec 121. záři l 01., prosinec 111. Únor |21. duben 01. &1vl1nc 11. zjři ' 21 listop:x! DI

]008. l 14.0q 1910 ?'11' 28 12 01.02 i děj 03 . 12.04 . Ĺzň5 ! ?1 06 i 26.07. i 39_08. l 04m10, Lob 1j._j_13 12 _ j .12.01 l ?1,0,2. 28_03._ ]. .')2.04 . ' _ 06 06 . 11ň7 _._ 150Ft ,._ 1qoq.., .. 241ň , .,_ 2r11 n2 01 .
1

2 775 dny 23.09. 20 06.11. 22 191871 539,80 KČ Ne ,I 0%

3 1den 23.09. 20 23.09. 20 0,00 KČ Ne —' 0°6

4 621 dny 23.09. 20 05.06. 22 3SS 4 744 800,00 KČ N, I) 0%

5 775 dny 23.09.20 06.11. 22 128 308 693,30 KČ Ne l l, 0%
6 775 dny 23.09. 20 06.11. 22 91 003 021,41 KČ Ne 0%
7 51dny 10.03. 21 29.04. 21 75SS+15 dny 239 002,00 KČ Ne ) 0%
8 45 dny 13.04. 21 27.05. 21 7SS+34 dny 6 381030,00 KČ Ne j jň%
9 180 dny 28.05. 21 23.11. 21 26SS+10 dny 8 337 899,24 KČ Ne l -- - 0%
10 110 dny 17.06. 21 04.10. 21 9SS+20 dny 10 631 874,95 KČ Ne - 0%
11 301dny 15.10. 21 11.08. 22 13 085 605,03 KČ Ne l j 0%
12 177 dny 09.11. 21 04.05. 22 27SS+15 dny 3 779 000,00 KČ Ne . C%
13 210 dny 15.10. 21 09.08. 22 9FS-40 dny 3 834 000,00 KČ Ne :' 0%
14 153 dny 04,12. 21 11.08. 22 52SS+45 dny 3 051 000,00 KČ Ne . .. , . . 0%
15 30 dny 23.01. 22 27.03. 22 33SS+15 dny 871 605,03 KČ Ne m ,.. ._ 0%
16 15 dny 17.05. 22 31.05. 22 20 1 550 000,00 KČ Ne ·Tm»- 0%-
17 5 dny 22,05. 22 26.05. 22 16FF-5 dny 0,00 KČ Ne m 0%
18 20 dny 25.03. 21 13.04. 21 7SS+15 dny 174 673,35 KČ Ne l 0%

t19 388 dny 15.10. 21 06.11. 22 2 427 313,50 KČ Ne . ú 0%
20 20 dny 27.04. 22 16.05. 22 26 795 000,00 KČ Ne ' ,
21 307 dny 15.10. 21 17.08. 22 13SS 564 000,00 KČ Ne ) 0%
22 18 dny 21.07. 22 07.08. 22 43FF 174 000,00 KČ Ne '

l
23 30 dny 01.07. 22 30.07. 22 27 673 813,50 KČ Ne 0%
24 4 dny 03.11. 22 06.11. 22 64 220 500,00 KČ Ne , X-0%
25 775 dny 23.09. 20 06.11. 22 1 696 187,00 KČ Ne " "- - 0°6
26 198 dny 18.05. 21 26.04. 22 8FS-10 dny 1 825 406,81 KČ Ne l l l l . - , 0%
27 197 dny 25.10. 21 30.06. 22 10FS+20 dny 4 526 275,53 KČ Ne " l I I 0%
28 164 dny 08.01. 22 20.06. 22 3 994 155,51 KČ Ne . l 0%
29 103 dny 10.03. 22 20.06. 22 27FF-10 dny 3 542 155,51 KČ Ne 10%
30 45 dny 07.05. 22 20.06. 22 27FF-10 dny 0,00 KČ Ne (0%
31 60 dny 10.03. 22 08.05. 22 29SS 0,00 KČ Ne ') 0%
32 20 dny 01.06. 22 20.06. 22 29FF 0,00 Kč Ne 0%
33 25 dny 08.01. 22 10.03. 22 12SS+60 dny 452 000,00 KČ Ne ' p~ -.. Yr..W 0%
34 70 dny 01.06. 22 09.08. 22 16SS+15 dny 1 299 511,80 KČ Ne l

,35 35 dny 01.06. 22 05.07. 22 34SS 0,00 Kč Ne I 0%
36 35 dny 06.07. 22 09.08. 22 34FF 0,00 KČ Ne |2%
37 80 dny 10.03. 22 28.05. 22 29SS 172 026,00 KČ Ne l 0%
38 20 dny 12.06. 22 29.08. 22 57SS+60 dny 45 900,00 KČ Ne ·p~ I... . .I ,. . ,,. _ 0%
39 20 dny 18.10. 22 06.11. 22 101FF 290 192,94 KČ Ne —ď-J%
40 204 dny 15.10. 21 06.05. 22 3 694 059,69 KČ Ne ĺ 0%
41 20 dny 15.10. 21 03.11. 21 10FS+10 dny 3 393 059,69 KČ Ne . 0%
42 43 dny 25.03. 22 06.05. 22 29SS+15 dny 301 000,00 KČ Ne , ) 0%
43 110 dny 19.03. 22 07.08. 22 12SS+130 dny 2 326 789,54 KČ Ne , · - -~ .—. . 0%
44 100 dny 19.03. 22 26.06. 22 43SS 0,00 KČ Ne l 0% ' ' "
45 75 dny 25.05. 22 07.08. 22 43FF 0,00 KČ Ne , (0'%
46 110 dny 07.05. 22 24.08. 22 42 658 310,00 Kč Ne , T 0%
47 90 dny 07.05. 22 04.08. 22 46SS 0,00 KČ Ne ' 'l 0%
48 50 dny 06.07. 22 24.08. 22 46FF 0,00 KČ Ne 10%
49 30 dny 07.05. 22 05.06. 22 46SS 0,00 KČ Ne ' ) Ĺ 0Q6
50 24 dny 02.09. 22 25.09. 22 56FS+15 dny 1 159 369,82 KČ Ne i 0%
51 179 dny 07.06. 21 28.07. 22 9SS+10 dny 13 774 618,59 KČ Ne l , '----~0 q. im . .... . q. 0%
52 130 dny 20.10. 21 26.02. 22 10FS+15 dny 7 458 966,00 KČ Ne l l T 0%
53 20 dny 20.10. 21 08.11. 21 52SS 0,00 KČ Ne ! ' ~~ 0%
54 115 dny 04.11. 21 26.02. 22 41 0,00 KČ Ne I T 0%
55 110 dny 24.03. 22 03.08. 22 15SS+60 dny 2 077 969,68 KČ Ne l l l 0%
56 40 dny 09.07. 22 17.08. 22 43FS-30 dny 1 848 950,20 KČ Ne ' , )
57 80 dny 13.04. 22 28.07. 22 55SS+20 dny 1 603 584,64 KČ Ne ' " ..,., ,,, 0%
58 54 dny 29.11. 21 26.08. 22 12SS+20 dny 728 367,10 KČ Ne Km 0%
59 18 dny 20.10. 22 06.11. 22 24FF 284 144,49 Kč Ne -—q
60 13 dny 25.10. 22 06.11. 22 24FF 113 850,00 KČ Ne
61 10 dny 28.10. 22 06.11. 22 103FF 146 988,00 KČ Ne
62 410 dny 08.05. 21 15.09. 22 8FS-20 dny 4 455 254,17 KČ Ne l 0% i
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hmg OPCe od 6J3_2'J22
ID Doba trvání Zahájeni Dokončeni Předchůdci Názvy zdrojů Náklady Přiznak1 -- """ "" """ ... , , , , ,

rvenec 01. rijcn 11. prosinec 21. únor [)1 kvô.h·n 11 ČLřvenrc 2 l. zjri l 01. prosinec l 11. únor l 21. duben l 01. červenec 111. záři : 21. listopjd , : 01
1008, I ,1_4 OQ 1q10 _' 231i 2R 12. 1)1 02 OF, Cli l? M 17 21ň6 . 2hň7 an 1)Ěp l 04 Id. l 1)8,11. l 13.1_2. l 1ž01, l 21 02, 28.03, l 02.05 . oč dg _ i 11 ř7 1408 i 19.SF!._ 241ň l 28,11 _ n? ni

63 280 dny 10.09. 21 14.10. 22 10SS+85 dny 4 570 384,28 KČ Ne ' k " ""'Ť , ,:, ,,,,,,,..,, ,,, .,.,n,,,,.,,,,,,,,_ 0% "" "" " """" """"
64 414 dny 15.09. 21 02.11. 22 10SS+90 dny 10 445 938,29 KČ Ne P - -- - - ., ., ,,, .,,,,0,,,,6, ,,, ,0,,|, -O%
65 10 dny 11.06. 22 20.06. 22 16FS+10 dny 2 199 474,00 KČ Ne — 0%
66 327 dny 11.12. 21 02.11. 22 64FF 6 146 812,67 KČ Ne l r go%

' q

67 22 dny 16.03. 22 20.09. 22 73 778 200,96 KČ Ne ^- Ň...., .. ,I ..,., ...,, .. , 0%
68 50 dny 21.06. 22 09.08. 22 16FS+20 dny 615 351,03 KČ Ne " , l 0%
69 323 dny 25.09. 21 16.09. 22 10SS+100 dny 5 514 737,40 KČ Ne p l - - . , . - 0%
70 230 dny 25.10. 21 23.09. 22 10SS+130 dny 2 088 028,19 KČ Ne p ; .l I . . . . 0%
71 74 dny 03.05. 22 15.07. 22 16FF+45 dny 491490,90 KČ Ne íl ·(0%
72 767 dny 01.10. 20 06.11. 22 39 871 337,10 KČ " Ne l! 0%
73 420 dny 01.10. 20 15.03. 22 3FS+7 dny 16 156 609,00 KČ Ne '- ' -- -- -- - - - - - . . ďO%
74 75 dny 10.12. 20 22.02. 21 4 789 551,00 KČ Ne 0°6
75 30 dny 23.02. 21 24.03. 21 74 4 061 265,00 KČ Ne ĹĹ . 0%
76 161dny 05.10. 21 06.11. 22 114FF 13 184 972,95 KČ Ne I .,1,,,00,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . , , ,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, , : . J%
77 20 dny 18.10. 22 06.11. 22 76FS-20 dny l 678 939,15 KČ " Ne 1%
78 70 dny 30.07. 22 07.10. 22 108FF-30 dny 1 085 798,47 KČ Ne |'0-% -
79 120 dny 26.12. 20 24.04. 21 84FS+10 dny 2 162 311,37 KČ Ne , · 0%
80 140 dny 08.06. 21 18.03. 22 7355+250 dny 5 375 213,00 kč Ne ' p-""""" 0%
BI 145 dny 07.08. 21 29.03. 22 80SS+60 dny 2 362 130,45 KČ Ne ||,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ,,,,.,,,,_ 0%
82 26 dny 08.06. 21 10.09. 22 BOSS 287 458,81 KČ Ne ~-- 0%
83 44 dny 02.11. 20 15.12. 20 2 690 687,99 KČ Ne l i 0%
84 30 dny 16.11. 20 15.12. 20 85 2 434 341,89 KČ Ne , -0%
85 14 dny 02.11. 20 15.11. 20 3FS+39 dny 256 346,10 KČ Ne " 0%

~86 47 dny 30.09. 20 15.11. 20 3FS+6 dny 2 000 751,99 KČ Ne 0%
87 30 dny 24.02. 22 06.10. 22 73FS-20 dny 575 830,21 KČ Ne l l . ---'·· , , , i 0%
88 30 dny 16.12. 20 14.01. 21 84 314 011,99 KČ Ne " 0%
89 50 dny 16.03. 22 26.10. 22 73 1172 272,12 Kč Ne ' j:: l 0$±
90 120 dny 25.10. 21 21.02. 22 76SS+20 dny 511 785,20 KČ Ne ) 0% :
91 10 dny 20.12. 21 07.02. 22 408 457,80 Kč Ne A _ 0%
92 154 dny 06.06. 22 06.11. 22 47 046 161,71 KČ Ne lj l, 0%
93 1 den 06.06. 22 06.06. 22 0,00 KČ Ano .-'n, 0%
94 154 dny 06.06. 22 06.11. 22 18 OSO 328,88 KČ Ne l , l 0%
95 154 dny 06.06. 22 06.11. 22 18 050 328,88 KČ Ne í; l, 0%

VP'96 32 dny 07.06. 22 08.07. 22 93 328 349,26 KČ Ano 1)%
97 66 dny 02.09. 22 06.11. 22 101FF 1 090 900,73 KČ Ano 3%
98 10 dny 09.06. 22 18.06. 22 51FS-50 dny 234 026,85 KČ Ano )m 0%

99 30 dny 08.10. 22 06.11. 22 101FF 146 127,71 Ký Ano . -J%
100 60 dny 31.07. 22 28.09. 22 16FS+60 dny 2 877 049,38 Kc Ano l l T l 0%
101 63 dny 05.09. 22 06.11. 22 105 529 116,18 KČ Ano ' 3%
102 55 dny 13.09. 22 06.11. 22 101FF 4 772 756,24 KČ Ano T -,cg,
103 30 dny 08.10. 22 06.11. 22 76FF 848 616,66 KČ Ano l i ; . 3%

104 90 dny 05.08. 22 02.11. 22 66FF 1 838 972,29 KČ Ano l Ĺ ! LjLL~~jj l
105 90 dny 07.06. 22 04.09. 22 93 5 294 971,95 kč Ano ' " , , , .,,..10%

.106 90 dny 06.06. 22 03.09. 22 12FS+32 dny 89 441,63 KČ Ano l 0%
107 154 dny 06.06. 22 06.11. 22 9 068 922,95 Kč Ne ;1t , 0%
108 154 dny 06.06. 22 06.11. 22 9 068 922,95 KČ Ne ' l , 0%
109 60 dny 08.09. 22 06.11. 22 77FF 2 060 414,40 KČ Ano

. , j%110 60 dny 08.09. 22 06.11. 22 77FF 2 851038,68 Kc Ano - J%
111 71dny 13.08. 22 22.10. 22 77FF-15 dny 2 864 447,03 Kč Ano (,L || l
112 68 dny 06.06. 22 13.08. 22 111SF 53 353,85 KČ Ano l p,2%
113 75 dny 24.08. 22 06.11. 22 76FF 1 239 668,99 kč Ano p%
114 144 dny 16.06. 22 06.11. 22 93SS+10 dny 18 255 867,39 kč Ano —mm=wí"' l l .,. - l :mm~~0%
115 10 dny 28.09. 22 07.10. 22 76FF-30 dny 1 671 042,49 KČ Ano =0%
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