Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

Cislo smlouvy: 5330 06392

1.
1.1

1.2

Smluvni strany

Objednatel: mésto Cesky Tésin
se sidlem: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky Té&Sin
zastoupen: Ing. Milanem Pilarem, vedoucim odboru investi¢niho

ve vécech technickych:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX KX XXX XX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
IC: 00297437
DIC: CZ00297437

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel: Strojirny a stavby T¥inec, a.s.

se sidlem: Primyslova 1038, Staré Mésto, 739 61 Tfinec
zastoupen: Marian Czyz, MBA, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Roman Lysek, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Tomas Skarka, ¢len pfedstavenstva

ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: poptavky.sas@trz.cz
IC: 47674539

DIC: CZ47674539

(dale jen zhotovitel)

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze je odborné zpusobily ke splnéni vSech svych
zavazkl podle této smlouvy, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, sluzeb a dodavek,
které jsou pfedmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k jejich poskytnuti, a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou pro realizaci pfedmétu plnéni nezbytné a neshledava prekazky branici provedeni dila zplsobem
a vrozsahu vymezeném touto smlouvu. UkazZe-li se prohlaseni zhotovitele jako nepravdivé, nema
narok na cenu za Cast dila provedenou zhotovitelem do doby zjisténi takové prekazky.

2.
2.1

2.2
23

24

Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila ,,Oplechovani kominu kotelny Mojska 2, u domu
ul. Hornicka 486/13“ v rozsahu cenové nabidky (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo*), ktera tvofi
nedilnou soucast této smlouvy.

Veskeré pozadavky vyplyvajici z této smlouvy jsou pro plnéni pfedmétu smlouvy zavazné.
Zhotovitel prohladuje, Ze po celou dobu platnosti a uginnosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pFipad zplsobeni $kody ve vysi minimalné 5 mil. K&, kterou kdykoliv na
pozadani pfedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materiali, véetné vSech ¢innosti spojenych s plnénim
pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uzivani. V této souvislosti je
zhotovitel zejména povinen:
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2.5

26

2.7

2.8

29

2.10

2.11

212

213

214

a) zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

b) v pfipadé potieby zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni
stavby,

c) zajistit bezpecnost prace a ochrany zZivotniho prostredi,

d) zajistit a provést vSechny predepsané &i dohodnuté zkouSky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vCetné pofizeni protokolli, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

e) zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadud v souladu s pravnimi predpisy,
f) zajistit koordinaéni a kompletacni ¢innost celého dila,

g) provadét denni Uklid stavenisté a prubézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

h) vhodné zabezpecit prostor provadéni praci,

i) zajistit v pribéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
objednatele a budouciho provozovatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Zze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu a v této smlouvé.

Prace a dodavky, které v této smlouvé obsazeny nejsou a na jejichZ provedeni objednatel trva
nebo s jejichZ provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaiji viceprace.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které
jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu. Prace a dodavky, které v pfedmétu dila obsazeny jsou,
a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplfikdm nebo rozsSifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen
tyto zmény neprodlené ocenit a ocenéni predlozZit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve
po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlidkou
mista plnéni. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy veSkeré podminky technické, kvalitativni,
mistni podminky na stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek prevzit
predmét dila ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pridbéhu pInéni smlouvy na Zadost objednatele predlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelu vcetné identifikace
téchto poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis(i, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na pfedmeétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

3. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

3.1

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

NebezpeCi Skody nebo znieni dila nese od poc€atku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem.

VesSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zniCeni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

Zhotovitel pIné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadeéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava, ¢i pravem chranéné zajmy mohou
byt provadénim dila dotéeny. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto S$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveni§té do 5 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdéji do 7 dnd ode dne prevzeti stavenisté.
Pokud zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité stavenisté nebo prace na dile nezahaji ani ve
Ih(té do 14 dnd ode dne, kdy mél prace na dile zah3jit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihité do 30. 09. 2022. Pokud zhotovitel nepfevezme
stavenisté ve lhaté dle odst. 4.1, skutecnost rozhodna pro pocatek |haty pro provedeni dila
nastane poslednim dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 stavenisté pfevzit. Smluvni
strany se dohodly, Ze provedenim dila se rozumi jeho fadné dokonceni a pfedani objednateli.
Radnym dokoné&enim dila se rozumi, Ze dilo splfiuje pozadavky specifikované touto smlouvou a
je zpusobilé slouzit svému Gcelu. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude pfedano bez vad a
nedodélk(l. Pfedani dila s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi uzivani lze
pFipustit pouze v odlvodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.
Po dobu trvani prejimaciho Fizeni pfestava bézet zhotoviteli In(ita pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni prejimaciho Fizeni, nebude-li dilo fadné dokonc¢eno.
V takovém pripadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokonéit a poté objednatele opétovné
vyzvat k pfevzeti.

Konecéné prevzeti dila objednatelem probé&hne v terminu do 14 dnl od zahdjeni pfejimaciho
fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile. Divodem takovéto zadosti
objednatele mlize byt zejména nemoznost realizace praci na dile nebo jeho &asti z divodu
nepiedvidanych prekazek, které vznikly nezavinéné a nezavisle na vuli smluvnich stran.

V pfipadé, Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani
provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, ucini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci
nepriznivych klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferusenim
provadéni dila ztohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s prferuSenim
provadéni dila se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl prace na dile z davodu klimatickych podminek provadét.

Misto pInéni — Cesky Té&Sin.
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zdkonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 55.696,00 K¢

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena dila, uvedena v bod& 5.1 této smlouvy bude
prabézné fakturovana na zakladé mésicnich dil€ich faktur (viz. bod 6.2 smlouvy).

V souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty § 92 e), je vySi dané za
poskytnuté stavebni nebo montazni prace odpovidajici Ciselnému koédu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 az 43 povinen pfiznat platce, pro kterého je pInéni uskuteénéno. Na ostatni
stavebni nebo montazni prace, které neodpovidaji ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, je zhotovitel povinen dopocitat DPH ve vySi dle platné legislativy. V pfipadég, ze
zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodliéhaji rezimu pfeneseni danoveé
povinnosti a zaroven prace a dodavky, které podléhaji rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, je
povinen vystavit 2 samostatné faktury, pfi€emz jednou budou fakturovany pouze prace a
dodavky nepodléhajici rezimu pfeneseni dafiové povinnosti a druhou pouze prace a dodavky
podléhajici reZimu pfeneseni dafnové povinnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle poloZzkového rozpoctu, ktery je pfilohou a
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace dila. Zhotovitel prohladuje, Ze v jednotlivych
jednotkovych cenach poloZkového rozpo€tu ma zahrnuty veSkeré naklady souvisejici se
splnénim jeho povinnosti specifikovanych touto smlouvou.

Cena je ve vztahu krozsahu praci a Cinnosti, které jsou definovany touto smlouvou a
polozkovym rozpoétem stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu
kompletniho ukon&eni a pfedani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem
cen nemaji vliv na celkovou sjednanou cenu dila.

V cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaCeni stavenisté, naklady na provozni Vvlivy,
mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veSkerych zkousSek a revizi nutnych
k ukonc&eni dila, naklady na energii, vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné
dalsi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a
roztfidéni demontovanych vyrobkd, naklady na zabezpeceni bezpe€nosti a hygieny prace,
opatifeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob, organizaCni a koordinacni
Cinnost, zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Zména ceny:

a) Dojde-li v disledku objektivni skutec¢nosti, jejiz existenci nemohl zhotovitel pfedpokladat
ani pfi vynalozeni odborné péce k nezbytnosti provést dodate¢né prace, dodavky a sluzby
na dile (,viceprace®), zhotovitel provede ocenéni soupisu takovychto stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny navic, jednotkovymi cenami poloZkovych
rozpodta,

b) V pfipadé neprovedeni nékterych praci, dodavek a sluzeb (,ménéprace“) provede
zhotovitel ocenéni soupisu takovychto praci, dodavek a sluZzeb jednotkovymi cenami
polozkovych rozpoctl, pficemz v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil
nakladll u polozek tykajicich se celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaigny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pripadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu skody,
nakladl ¢i uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.
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5.9

6.

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

V pfipadé zmény ceny dila z ddvodu vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo na realizaci a Uhradu vicepraci teprve po oboustranném
podpisu tohoto dodatku.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Platba bude provedena na zakladé dafového dokladu (faktury). Datum uskute&néni
zdanitelného pInéni bude datum ze zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Nedilnou soudasti faktury
musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je dafiovy
doklad neplatny.

Lhuata splatnosti faktury je stanovena na 30 dnl od jejiho prokazatelného doruéeni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Urokl z
prodleni, smluvnich pokut, nahrad Skody aj.).

Kromé nalezZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darnovy doklad je zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

-  Cislo a datum vystaveni faktury,

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

- pfedmét smlouvy,

- nazev stavby,

- oznaceni banky a ¢&islo uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

- IhGta splatnosti faktury,

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu
ICO objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuétuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn(
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet pavodni
IhGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z Uctu objednatele.

V pfipadé dodateCného zjisténi, Ze zhotovitelem byly vyuétovany neprovedené prace a
dodavky, zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou &astku vratit objednateli do 10 ti
kalendarnich dni ode dne oznameni této skute¢nosti.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu
s touto smlouvou, pravnimi pfedpisy, piikazy objednatele, v souladu se schvalenymi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporu¢enymi &eskymi nebo evropskymi
technickymi normami, v souladu se soudasnym standardem u pouZivanych technologii a
postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych poZzadavk(l na provadéni praci. Jakékoliv zmény
oproti cenové nabidce musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
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8.
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11
8.12

8.13

8.14

8.15

Provadeéni dila
V pfipadé& potfeby zhotovitel zajiStuje vytyCeni stavby a vyty€eni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpec€eni po dobu realizace a jejich zpétné predani spravcim siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do pivodniho stavu
a zapisem o predani a prevzeti je pfedat jejich vlastnikim.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyteCnému obtéZovani okoli stavby.

Za ucelem kontroly provadéni dila se smluvni strany dohodly, Ze vyvstane-li potfeba svolat
kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel je povinen se kontrolniho dne zu¢astnit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v pfipadé inZenyrskych siti také jejich spravce
nejméné 5 dnl pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal$im postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych Casti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skuteCnost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazl.
Zhotovitel je povinen provést soupis provedenych praci za kazdy kalendafni mésic provadéni

stavby, ktery doru€i objednateli nejpozdé&ji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
v elektronické podobé ke kontrole ve formatu *.xls/*.xIsx.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila pofizovat prabéznou fotodokumentaci
provadénych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi. Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré
subdodavatelské (poddodavatelské) prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Pokud ze zvlastnich pravnich predpisu (zakon &. 309/2006 Sb.) vyplyva povinnost jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti, zajisti tuto povinnost objednatel.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu pfedlozit objednateli vazni
listky (dodaci/vydajové listy odpadu) pfipadné i jiné objednatelem poZadované doklady
souvisejici s prokazanim fadného provadéni dila

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na uhradu, kontrolu kvality provadénych praci.

9. Stavebni denik

9.1

9.2

10.
10.1

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi predpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky

s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a pfevzato zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni
této smlouvy a jejich dodatk(, termin zahajeni a ukonceni praci na dile, termin zahajeni a
ukonceni prejimaciho Fizeni, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl
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10.2

10.3

10.4

10.5

objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladid od zahajeni po
dokongeni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukonceni zaruky. Objednatel v tomto zapise
prohlasi, Ze dilo prejima / nepfejima a sepiSe pfipadné vady a nedodélky.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle

technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé, navodl na uzivani a udrzbu apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky. Pfedani
dila s ojedinélymi drobnymi vadami &i nedodélky nebranicimi uzivani lze pfipustit pouze
v odlvodnénych pfipadech a to vyhradné s vyslovnym souhlasem objednatele.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li fadné dokoncéené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokoncit a poté opétovné vyzvat objednatele k prevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11.Zarucéni podminky a vady dila

11.1

11.4
11.5

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé,
pFisluSnym pravnim predpisum, technickym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila, popf. pokud neumoZzhiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicu.
Veskeré dodavky stroju, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotfeby, které budou tvofit
soucast dila, maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, av3ak v pfipadé, Ze
zaruka bude kratSi nez 24 mésicul, poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na tyto véci v délce
24 mésich. VySe uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a
udrzby.

Zaruéni lhuta zacina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélku.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti
dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacdni opravy.

Objednatel pisemné/postaci e-mailem/ oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozZaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dni od
obdrzeni pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZz do rozhodnuti soudu. V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici
plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené ¢&asti) je zhotovitel povinen zapodit s
odstranénim vady ihned, nejpozdéji vSak do 12 hodin od oznameni objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od zapoceti praci,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé pFevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.11 Zhotovitel zabezpeci na své naklady veskera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.
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12. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢&l. 4 odst. 4.3
této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel
opravnén uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky ve stanovené Ihuté
neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfFi prejimacim fizeni,
ktery bude stanoven v protokolu o pfedani a prevzeti stavby, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapoCaty
den prodleni a to za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoCaty den
prodleni s odstranénim a to za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani
a prevzeti dila dle ¢l. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a
vyklizenim stavenisté.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve
fakturaci zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb,
tj. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena
fakturace, ma zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou castku a
objednatel ma pravo uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé
neopravnéné fakturace.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti &i porusi jakoukoliv povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5,
12.6, 12.7 a 12.8 tohoto Clanku, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K€ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad.

12.10 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonenim dila, nezanika narok na

smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

12.11 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané& 8koda, kterou lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapodcitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

13.Zavérecna ujednani

13.1

13.2

13.3

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uc€innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi zakonem &.
89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, v platném znéni.

Mésto Cesky Té&sin je povinnym subjektem ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dale také zakon). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy tato smlouva v¢. pfipadnych
dodatkld podléha povinnosti uverejnéni v registru smluv dle zakona, bude subjektem, ktery viozi
smlouvu a jeji pfipadné dodatky do registru smluv, mésto Cesky Té&$in, a to i v pfipadé&, kdy
druhou smluvni stranou bude rovnéz povinny subjekt ze zakona.

Smluvni strany prohlasuji, Zze zadna informace uvedena v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.
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13.4 Osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany pouze za u¢elem plnéni této smlouvy.

13.5 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen pisemnymi dodatky, podepsanymi
obé&ma smluvnimi stranami.

13.6 Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni finan¢énich zavazkl svym poddodavatelim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni
platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou
povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce.

13.7 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v obéanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.8 Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena
ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

13.9 Pf¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou souéast tvofi PoloZzkovy rozpocet.

V Ceském T&8in& dne 31. 05. 2022 V TFinci dne 25. 05. 2022
za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Milan Pilar Marian Czyz, MBA
vedouci odboru investiéniho predseda pfedstavenstva

Ing. Tomas Skarka
¢len predstavenstva
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