
SMLOUVA O D ÍLO
číslo zhotovitele: 0206/2022

číslo objednatele: ………………..

--------------------------------------------------------------------------

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

O b j e d n a t e l  :    Městys Liteň  

  se sídlem:  Náměstí 71, 267 27 Liteň  

  zastoupený:  Filip Kaštánek, starosta 

  IČO:   00233501 

  DIČ:   CZ00233501 

  telefon:            311684121 

  bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

  číslo účtu:          123-242580247/0100 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  

Filip Kaštánek, starosta  

  ve věcech technických oprávněn k jednání:  

     Filip Kaštánek, starosta, tel.: 724180395 

 

Z h o t o v i t e l  : Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

  se sídlem:  Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

  zastoupený:  František Šlehofer, jednatel

     Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka

     Milan Bada, prokurista

IČO:   27146324

  DIČ:   CZ27146324

  telefon:   608310685
  bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

  číslo účtu:  419305399/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

František Šlehofer, jednatel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka

  ve věcech technických oprávněn k jednání:

František Šlehofer, tel.: 608310685
Jan Řezáč, tel.: 608812015
David Laňka, tel.: 777602145

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 143091
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1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmět smlouvy je zhotovení asfaltových vrstev, dle oceněného soupisu prací (nabídka zhotovitele) na 
stavbě „Opravy místních komunikací v městysi Liteň 2022“ A) Lokalita 1 - ulice Jana Bašty, B) Lokalita 
2b – chodník Náměstí.  

1.2 Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající. 

1.3 Místem plnění předmětu smlouvy je Městys Liteň. 

2. Podklady 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

• Tato smlouva 

• Příloha č. 1 smlouvy o dílo – nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 
rozpočtem 

• Platné technické a právní normy 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto 
smlouvou potvrzena. 

3. Cena díla 

3.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí: 

Cena bez DPH    1.974.516,00 Kč 

Výše DPH 21%       414.648,36 Kč    

Cena včetně DPH   2.389.164,36 Kč            

3.2 Celková cena díla bude vyčíslena jako násobek jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a skutečně 
provedené množství. 

3.3 Objednatel uhradí zhotoviteli případnou nadspotřebu obalovaných směsí při dodržení požadované nivelety 
vozovky. Cena bude stanovena přepočtem na 1t z cenové nabídky zhotovitele a bude účtována na základě 
vážních lístků. 

3.4 V případě rozdělení na etapy či snížení objemu prací o více jak 10% bude nutné jednotkové ceny přepočítat 
v důsledku rozpočítání fixních nákladů. 

3.5 K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.6 Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, neslouží 
k jeho ekonomické činnosti. 

 
4. Termín plnění 

 
4.1 Provádění prací:  23.05. – 31.08. 2022 

4.2 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o 
vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku. 

4.3 Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací 
zhotovitele.   

4.4 Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po kontrole připravenosti stavby objednatelem a po 
řádném převzetí staveniště zhotovitelem, na základě písemného protokolu. 

4.5 V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla. 
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4.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo na posutí termínu dokončení díla z důvodu případné poruchy obalovny 
asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace. 

5. Předání a převzetí díla 

5.1 Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku po ukončení díla objednatele k převzetí provedeného díla. 

5.2 Objednatel dílo převezme do 7 dnů od jeho dokončení. 

5.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí díla 
budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

5.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

5.5 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

5.6 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací doklady o zkouškách hutnění a rovinatosti podloží, které 
budou v souladu s projektovou dokumentací a ČSN. 

5.7 Dosažené parametry rovinatosti obrusné vrstvy budou v souladu s ČSN 73 6175. 

5.8 Zhotovitel předá objednateli dokladovou část obsahující tyto doklady: prohlášení o vlastnostech na použité 
asfaltové směsi, kontrolní zkoušky použité asfaltové směsi, kontrola míry zhutnění radiosondou – Troxler, 
prohlášení o vlastnostech na spojovací postřik. 

6. Záruční doba 

6.1 Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude 
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

6.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží. 

6.5 Zhotovitel nenese zodpovědnost za návrh technického řešení díla objednatele (např. navržené odvodnění, 
spádové poměry atd.) 

6.6 Pro odpovědnost za záruky platí ustanovení § 427-428 Obch. zákoníku, o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. 
bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky. 

 

7. Platební podmínky 
7.1 Vyúčtování za zhotovené práce bude provedeno fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po 

dokončení díla. Součástí daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí dokončeného díla.  

7.2 Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů po doručení objednateli. 

7.4 Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově 
přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět 
na fakturách číslo účtu, které splňuje shora uvedená kritéria. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo bude požadovat úhradu na 
nezveřejněný účet, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel bude hradit část faktur odpovídající hodnotě DPH 
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přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ 
daně bude uhrazen na účet zhotovitele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem dle § 106a č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na 
základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 

8. Majetkové sankce – smluvní pokuty 

8.1 Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím: 

a. Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z 
účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli a to 
maximálně ve výši 5% z ceny díla bez DPH. 

b. Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení a to maximálně ve výši 5% z ceny díla bez 
DPH. 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad 
a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. 

9.2 Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuelně ohlášení úprav příslušnému orgánu 
státní správy. 

9.3 Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi. 

9.4 Objednatel zajistí jednu zpevněnou příjezdovou komunikaci na staveniště tak, aby mohl zhotovitel bez 
překážek provést dílo příslušným strojem a nedošlo vlivem jeho působení ke znečištění jednotlivých 
konstrukčních vrstev a veřejných komunikací. 

9.5 Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů. 

9.6 Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. 

9.7 Nabídková cena neobsahuje náklady na provedení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření 
stavby, náklady na DIO a DZ, veřejnoprávní projednání stavby, čištění komunikací, náklady na finanční 
garance po dobu záruční doby, srážky za zařízení staveniště. 

9.8 Případné výškové usazení vstupů inženýrských sítí provede souběžně s prováděním ložné vrstvy na své 
náklady objednatel. 

9.9 Výsledná tloušťka živičného souvrství je dána výškou nivelety podkladu zhotoveného objednatelem a 
požadovaného nášlapu na betonových výrobcích či požadované výsledné niveletě vozovky. 

10. Závěrečná ujednání 

10.1 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 

10.2 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu. 

10.3 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

10.4 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto 
smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
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10.5 Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, osvědčuje, že uzavření této smlouvy a objednání díla schválilo Zastupitelstvo městyse Liteň na 
zasedání číslo 39/2022 konané dne 05.05.2022 usnesením č. 156/2022, čímž je splněna podmínka platnosti 
tohoto jeho právního jednání. 

10.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zejména v důsledku neplnění ujednání objednatele. 

10.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -  Cenová nabídka prací 
 

V Litni dne 16.05.2022 V Praze dne 16.05.2022 
         

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Filip Kaštánek, starosta František Šlehofer, jednatel  

 

 

  

  Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka 



ZHOTOVITEL
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun

František Šlehofer, jednatel Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta

Na všechny služby záruka minimálně 3 roky

Ceny uvádějte bez DPH, vyplňujte žlutá pole

Projekt a mapy v přílohách P1 až P4 a níže

Termín zhotovení: předání nejdéle do 15.09.2022

Lokalita 1 - ulice Jana Bašty
Délka: 415 m

Plocha: 2 921 m
2

Činnost Popis opravy

průměrná 

šířka 

komunikace

MJ
délka 

komunikace
MJ

Množství 

celkem - 

plocha

MJ

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem bez 

DPH

Vyrovnání stávající vozovky frézou 5,5 bm 415 bm 2282,5 m
2 80 Kč          182 600 Kč            

Vyrovnání podkladu, vyplnění děr 1 ks - ks 1 ks 1 000 Kč     1 000 Kč               

Vyrovnání kanálového poklopu 9 ks - ks 9 ks 3 650 Kč     32 850 Kč             

Vyrovnání vodovodního uzávěru (hrnku) 1 ks - ks 1 ks 2 350 Kč     2 350 Kč               

5,5 bm 415 bm 2282,5 m
2 425 Kč        970 063 Kč            

5,5 bm 415 bm 2282,5 m
2 55 Kč          125 538 Kč            

Mezisoučet oprava silnice

Obrubník silniční betonový 120x300x1000 mm, přírodní 290 ks 175 Kč        50 750 Kč             

Osazení silničních obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 290 m 270 Kč        78 300 Kč             

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 290 bm 13,19 m
3 3 500 Kč     46 165 Kč             

Odstranění obrubníků parkových 50x200x500 290 bm 290 m 165 Kč        47 850 Kč             

0,5 bm 290 bm 145 m
2 150 Kč        21 750 Kč             

2,2 bm 290 bm 638 m
2 360 Kč        229 680 Kč            

Mezisoučet oprava chodníku

Cena za lokalitu 1

1 974 516 Kč   

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

1 788 895 Kč                   

Nabídku vypracoval

Položení asfaltového povrchu v prům. tloušťce 5cm na 

vyrovnaný základ průměrné šíře 5,5m

Lokalita 1 - ulice 

Jana Bašty oprava 

místní 

komunikace

Vyrovnání povrchu kamenivem ze štěrkodrti po zhutnění 

tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm

Položení asfaltového povrchu v prům. tloušťce 3,5cm na 

vyrovnaný základ, průměrné šíře 2,2m

Lokalita 1 - ulice 

Jana Bašty oprava 

chodníku

Hutnění / válcování asfaltového povrchu

1 314 400 Kč                               

474 495 Kč                                  

Cena celkem s 

DPH
2 389 164 Kč   

Cena celkem bez 

DPH



ZHOTOVITEL
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun

František Šlehofer, jednatel Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

Nabídku vypracoval

Část s chodníkem, délka 290m Část bez chodníku, délka 125m

Stručný popis stavby lokality 1:

Na silnici chceme frézou jen lokálně vyrovnat nerovnosti, jinak, kde to půjde, může dojít k 

navýšení nivelety. V komunikaci je pár výtluků, které se nejdříve vyspraví. Na takto připravený 

povrch přijde nový asfaltový povrch v průměrné tloušťce do 5 cm. Na chodník přijde položit 

asfaltový povrch do 3,5 cm na stávající chodník, který je soudržný. Chodník má průměrnou šířku 

1,5m, kterou rozšíříme jednostranně při opravované komunikaci na 2,2m. Obrubníky přijdou 

položit mezi komunikací a chodníkem právě v místě rozšíření a vytvoří přechod mezi komunikací 

a chodníkem. Na chodníku budou 3 přejezdy pro automobily k bytovkám tak, že chodník zůstává 

průběžný ve stejné výšce - automobily přejíždí momocí zkosené hrany obrubníku.



ZHOTOVITEL
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun

František Šlehofer, jednatel Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

Nabídku vypracoval

Lokalita 2b - jižní chodník v ulici Náměstí
Délka: 147 m

Plocha: 412 m
2

Činnost Popis opravy
šířka 

komunikace
MJ

délka 

komunikace
MJ

Množství 

celkem
MJ

Cena 

jednotková
Cena celkem

Vyrovnání chodníku frézou 2,81 bm 147,00 bm 412,49 m
2 80 Kč          32 999 Kč             

2,81 bm 147,00 bm 412,49 m
2 360 Kč        148 496 Kč            

Hutnění / válcování asfaltového povrchu 2,81 bm 147,00 bm 412,49 m
2 10 Kč          4 125 Kč               

Mezisoučet oprava chodníku v úseku U Záložny - Náměstí

Cena za lokalitu 2b

Stručný popis stavby lokality 2a:

Úsek U Záložny - Náměstí

185 621 Kč                                  

Dojde k sejmutí/odfrézování současného asfaltového krytu. Pokud byste se rozhodli chodník odfrézovat, lze frézovanou složku uložit zdarma na naší deponii stejně 

jako veškerou vytěženou zeminu. Štěrky z podloží stávajícího chodníku předpokládáme znovu použít. V úseku U Záložny - Náměstí dojde k obnovení asfaltového krytu 

položením nové obrusné vrstvy.

Položení asfaltového povrchu v prům. tloušťce 3,5cm na 

vyrovnaný základ

185 621 Kč                      

Lokalita 2b - jižní 

chodník v ulici 

Náměstí v úseku 

U Záložny - 

Náměstí




