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Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: Datum: 18.4.2017 Č.usnesení: 0708/04/2017/RK 

Dokument uložen u: ODSH 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 28.4.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/A. Mládek 25.4.2017 
) 

^ - i / 
Projednáno s: ODSH / H. Matulová 25.4.2017 /•-

Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 25.4.2017 

Předkládá: ODSH / H. Strnadové 25.4.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Zodpovídá: Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00090450), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mladek.a, datum ověření: 20.04.2017 10:48:27): 

Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky - II/347 Závidkovice - odvodnění 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



dne 14. 3. 2016 

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací 
se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
IČO: 00090450 
Jednající: Ing. Janem Míkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace 
(dále jen „Postupitel") 

2. Krajem Vysočina 
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
IČO: 70890749 
(dále jen „Postupník") 

Postupitel na základě usnesení č. 0124/03/2017/RK ze dne 17. 1. 2017 uzavřel 
s Postupníkem Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 
1. 2. 2017. Na základě skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou na silnici , která je 
zařazena v páteřní síti kraje a zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu, která 
se bezprostředně dotýká stavby realizované z prostředků Evropské unie, kdy dosud běží 
lhůta udržitelnosti projektu, bude Smlouva o provedení veřejné zakázky ze dne 14. 3. 2016 
č. objednatele 89286 (příloha č. 2 této dohody) zhotovitel Novák & Partner, s.r.o., Perucká 
2481/5, Varnsdorf Praha 2, 120 00 , zástupce pro věci smluvní: Ing. František Hanuš, IČO: 
48585955 (dále také jako „zhotovitel" či „postoupená strana"),převedena na Postupníka. Na 
jejímž základě se postupitel zavázal za předmětné dílo: „II/347 Závidkovice - odvodnění" 
uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění vyplývající z 
dotčené smlouvy o provedení veřejné zakázky a to v rozsahu prací , které budou 
zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených 
objednatelem k zajištění plnění předmětu díla. 

mezi 

a 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 
Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

(dále jen „Dohoda") 

I. 
Úvodní ustanovení 
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II. 
Předmět Dohody 

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch 
postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené 
Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové 
dokumentace na akci „11/347 Závidkovice - odvodnění" aktualizace PD a veškerá 
práva a povinnosti zadavatele. 

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o provedení 
veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení 
smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení 
smlouvy oznámí. 

3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá 
práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění 
veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému 
plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele. 

4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu 
díla v rozsahu činností které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že KSÚSV předá Kraji Vysočina na základě předávacího 
protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni 
podpisu Dohody a Smlouvu o provedení veřejné zakázky (pokud již nebyly doklady 
protokolárně předány před podpisem této smlouvy). 

III. 
Úplata za postoupení smlouvy 

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné 
Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0708/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017 rozhodla o 
uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 1. 
2. 2017 k zajištění plnění předmětu uvedené veřejné zakázky: „II/347 Závidkovice -
odvodnění" 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
této dohody bránily. 

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě 
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pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností 
ji opatřují svými podpisy. 

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

6. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupník. 

8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky. 
Příloha č. 2 : Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 1. 2. 2017 
Příloha č. 3 : Smlouva o provedení veřejné zakázky č,: 89286 ze dne 14. 3. 2016 

ůh. 
2 g -CM- 281? 

\ / I • I rt»* X /-J i-\ 

Ing. Jan Hyliš / 
člen rady kraje pro oblast — 
dopravy a silničního hospodářství 

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel KSÚSV 

Krajská správa a údržba 
ESU silnic Vysočiny 

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 586 01 íihla 

: < í 1  

V Jihlavě dne 

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

ICO: 00090450, tel.: 56? 117 11] 
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SOUHLAS 
s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 89286 

ze dne 14. 3. 2016 

dle ustanovení § 1895 a násí, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
Perucká 2481/5 
120 00 Praha 2 
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Hanuš 
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Máša 
IČO: 48585955 
(dále jen „postoupená strana") 

s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 89286 
ze dne 14. 3. 2016 

„II/347 Závidkovice - odvodnění" 

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o provedení veřejné zakázky, 
a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o provedení 
veřejné zakázky č. objednatele 89286 č. ze dne 14. 3. 2016, z postupitele: Krajskou správu a 
údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 
00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace, na postupníka: Kraj 
Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím 
Běhounkem, hejtmanem kraje. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením 
veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle 
Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 89286 ze dne 14. 3. 
2016 (dále jen „Dohoda"), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a 
postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí 
osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním 
Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této 
dohody souhlasí. 

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj 

SOUHLAS 

Praha dne.. 

Ing. František Hanui 
jednatel společnosti 

NovákcuPartner 02 

NOVÁK & PARTNER, s.í.0-

Petwki W81 /5< t20 00 Praha 2 
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I"-' 

y Vysočin a 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

III 
100328 

Název dokumentu: Dohoda o postoupení smluv - 08 K/347 Závidkovice - odvodnění 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: Datum: 17.1.2017 Č,usnesení: 0124/03/201 7/RK 
Dokument uložen u; ODSH 

Počet vyhotovení: 2 
Adresát: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

podpis zajistit do: 3. 2. 2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/A, Mládek 1,2.2017 , 2̂  

Projednáno s: ODSH / H. Matulová 1.2.2017 'A ) 

Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 1.2,2017 

Předkládá: ODSH / H. Strnadové 1.2.2017 l&P)f 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

i 

Zodpovídá: Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00090450), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od, 3 zákona 0 
DPH; (ověření provedl: mladek.a, datum ověření: 19.01,2017 10:17:47): 

Jedná se 0 akci 
08 H/347 Závidkovice - odvodnění 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se Jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce vice smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se Jedná o smlouvu, pfip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za Čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění, V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, jejl vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá, 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



A KUJIP017NBYI 

1 
Dohoda o postoupeni Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 89286 ze 

dne 14 3, 2016 
uzavřená dle § 1895 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění $ 

mezi j j 
Krajem Vysočina [íQ ji / /' 
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava J  ( " J  f 
IČO; 70890749 I 
Jednající: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan ' 
Hyliš, clen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupoe pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing, Hana Matulová 
ICO: 70890749 
(dále jen „Postupitel") 

a 

2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací 
se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
IČO: 00090450 
Jednající: Ing, Janem Míkou MBA,, ředitelem příspěvkové organizace 
(dále jen „Postupník") 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 
Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

(dále jen „Dohoda") 

i. 
Úvodní ustanovení 

Postupitel jako objednatel uzavřel dne 14. 3. 2016 shora uvedenou Smlouvu o provedení 
veřejné zakázky č. objednatele 89286 (příloha č, 2 této dohody) se zhotovitelem Novák & 
Partner, s.r.o., Perucká 2481/5, Varnsdorf Praha 2, 120 00 , zástupce pro věci smluvní: Ing. 
František Hanuš, IČO: 48585955 (dále také jako „zhotovitel" či „postoupená strana"), na 
jejímž základě se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „U/347 Závidkovice 
- odvodnění" uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění 
vyplývající z dotčené smlouvy o provedení veřejné zakázky a to v rozsahu prací , které 
budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených 
objednatelem k zajištění plnění předmětu díla, 

Postupitel jako objednatel uzavřel na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu v rozsahu plnění předmětu 
uvedené veřejné zakázky. 

II. 
Předmět Dohody 

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch 
postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupitel! ze shora uvedené 
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Smlouvy a týkající se zhotoveni díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové 
dokumentace na akcí „11/347 Závidkovice - odvodnění" aktualizace FD a veškerá 
práva a povinnosti zadavatele. 

2, Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o provedení 
veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou 6.1 této Dohody. Postoupení 
smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupeni 
smlouvy oznámí. 

3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá 
práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění 
veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému 
plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele. 

4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu 
díla v rozsahu činností které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předé KSÚSV na základě předávacího 
protokolu rozpracované dokumenty, částí projektové dokumentace dostupné ke dní 
podpisu Dohody a Smlouvu o provedení veřejné zakázky (pokud již nebyly doklady 
protokolárně předány před podpisem této smlouvy). 

,n' 
Úplata za postoupení smlouvy 

1, Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné 
Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné. 

IV, 

Závěrečná ustanovení 

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0124/03/2017/RK ze dne 17. 1. 2017 rozhodla o 
uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 14. 
3, 2016 k zajištění plnění předmětu uvedené veřejné zakázky; „11/347 Závidkovice -
odvodnění" 

2. ,Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
této dohody bránily. 

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech splatností originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

4. Smluvní sírany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě 
pravdivých údajů a na základě jejích svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností 
ji opatřují svými podpisy, 
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5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

6. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv, 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel. 

8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky. 
Příloha č, 2 : Smlouva o provedení veřejné zakázky č.: 89286 ze dne 14. 3. 2016 

V Jihlavě dne 
31, 01, 2017 

V Jihlavě dne 

Ingr-Ján Hyliš 
člen r^dy knajejbro oblast 
dopravý^ sjinr^ního hospodářství 

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel KSÚSV 

SSesjfcié epréw a 
" stok "jpmilny 

i feu:,-; pšfepSvkowš 
vím nztw, 

JhUVíi Í-J.M • i i_ 
Ki-svzH -W 013ihh-'») 
v'x>; eiiui/.HSO, U>!.' :>(>? i Í . m 
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SOUHLAS 
s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č, objednatele 89286 

ze dne 14. 3. 2016 

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
Perucká 2481/5 
120 00 Praha 2 
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Hanuš 
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Máša 
IČO: 48585955 
(dále jen „postoupená strana") 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj 

SOUHLAS 

s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č, objednatele 89286 
ze dne 14, 3. 2016 

„il/347 Závidkovice - odvodnění" 

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o provedení veřejné zakázky, 
a dáie prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o provedení 
veřejné zakázky é. objednatele 89286 a ^ze dne 14. 3. 2016, z postupitele; Kraje Vysočina se 
sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, 
hejtmanem kraje, na postupníka; Krajskou správu a údržbu, silnic Vysočiny, příspěvkovou 
organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing, Janem Míkou, 
ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením 
veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zceia v souladu s ujednáním dle 
Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 89286 ze dne 14. 3. 
2016 (dále jen „Dohoda"), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a 
postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí 
osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním 
Dohody, je srozuměna se- všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněnim této 
dohody souhlasí. 

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

Praha dne 7.12.2016 

i . .A, /»./ o tJA rtVí.ífvfí «• I.A i HÓVAK»l'AnrN6R, 8.1-0 
I IČO' 4060^1)55, ] wwwW»K-i.jurinof.c * 
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Kraj vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

! W 

89286 

Název dokumentu: Smlouva o dílo lí/347 Závidkovice - odvodnění vypracování PD 

Oprávněn/povéřen k podpisu: Ing, Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
silničního hospodářství 
Ing, Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
silničního hospodářství 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: ODSH/T, Pípal 

Počet vyhotovení; 6 

Adresát: NOVAK & PARTNER, a.r.o. 

Smluvní částka: 1) 174240.00 

Odpovědný odbor? 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do; neprodleně 

P racovlště/pracovník Datum Podpis jl 

Zpracoval: ODSH/T. Pípal 4, 2, 2018 hh'í 
Projednáno s; ODSH/H, Matulová 4. 2. 2010 XT"" ~f - )  
Právní kontrola; ODSH/A. Mládek 4.2,2018 'W-K/ / 
Předkládá; ODSH/H. Strnadové 4. 2. 2016 

... t, „ .  

I 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H, Strnadova 4. 2. 2016 
ykjx 

Zodpovídá; Přikazce operace: ODSH/H, Strnadova 4. 2, 2016 t 
Správce rozpočtu: OE/R, Pauliková 4rtr2018 f íÍ//,Xz Ju> H' 

Poznámka; t 
Subjekt (IČO: 48505955), so kterým je uzavírána smlouva NENf nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověřeni provedl; pipai, datum ověření; 19.2.2018 09:24:46): 

Smlouva o dílo. Předmětem smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace vč. zajištění iinžonýreské 
činnosti akce li/347 Závidkovice - odvodnění. Akce je hrazena prostředků kraje - příloha D2 rozpočtu pro r. 
2016,. ORG 157031. 

Rozpočtová skladba; 

1) Použije se, pokud sejedná o písemnost lypu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni, Pokud je v Koillce vice smluv, uvede se dástka 
souhrnná, Pokud se jodnA o smlouvu, příp. smlouvy, u niž |e peněžité plněni stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např, hodinovou sazbu), uvede 
se íástka maximálního rozsahu tohoto' plnéttl, V pfípadS smluv na dobu neurčitou uvetfle tásiku jedné plaiby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddáleni, kterů za písemnost, jejl vyřízení a správu záležitostí (správu 
smluvního vzíahu) odpovídá, 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovddnóho odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Ck-hnnůúítvý obpěuHala;. \yiH'Áí 
Ěhio mhuvÝ zivmvitde: KUJÍP0176LSV 

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„11/347 Závidkovice - odvodnění" I 

L ii/-» > i! ů j' ti ' 
.. yí/V l i 

j 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst, 2 zákona č, 89/2012 8b,, občanský zákoník (dáte též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a nási. občanského zákoníku 

článek 1 - Smluvní strany 

1.1, Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr, Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Libor Jouki - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy 
a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4080005000/8800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1,2. Zhotovitel; 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro véd technické; 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dáte jen „zhotovitel") 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
ing. František Hanuš, jednatel 
íng, Martin Máša 
Komerční banka a.s, 
78-6203830247/0100 
48585955 
CZ 48586955 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1, a 1.2, článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto Škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2,1, Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS 
a zajištění inženýrské Činností pro zajištění stavebního povolení pro stavbu „II/347 Závidkovice -
odvodnění". 

Předmětem díla je rovněž výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 15 hodin 
(5 x 3hod. výkon AD na staveništi) po dobu realizace stavby 11/347 Závidkovice - odvodnění. 
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Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracováni a předání dokončeného předmětu plněni. 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dis Vyhlášky 5,148/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním die 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 
1. 2, 200?, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN, 

Před podáním žádosti o vydáni stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel 
povinen odsouhlasil si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

2.2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění; 
a} Vypracování dokumentace oro stavební povožení ÍPSP) 

Součásti projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména; 
- vlastní návrh technického řešeni odvedeni povrchové vody ze silničního příkopu 

zahrnující úpravu podélného odvodněni silnice, vtokový objekt dešťovou kanalizaci, 
napojení do stávající nádrže, 

•• kladná projednáni se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 
dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doloženi ke 
stavebnímu řízení 

- záběrový elaborát - grafická i tabulková část vč. zákfesu stavby v katastrální mapě 
- dokladová část 
- součástí budou rovněž veškerá geodetická měřeni nutná k realizaci předmětu plnění 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání DSP svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x dva 
měsíce). 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána: 
4x v písemné podobě , ' 
1x digitální ve formátu dwg a pdí (CD). 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

b) zajištění Inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 
,v rozsahu všech nutných vyjádřeni, rozhodnutí, včetně projednáni záměru odvodnění v rozsahu 
nutném pro vydání stavebního povolení, zejména a zajištění souhrnného stanoviska Městského 
úřadu Světlá nad Sázavou a zajištění souhlasu s reaiizací odvodněni s vlastníkem dotčených 
pozemků tj, Město Světlá nad Sázavou, Před odevzdáním žádosti o vydání stavebního povolení 
je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavřeni smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem- plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem 
a následně předána zhotoviteli pro doloženi k žádostí o vydáni stavebního povolení stavby. 
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Úhrada správního poplatku za vydání stavebního povolení není předmětem plnění, správní 
poplatek bude uhrazen objednatelem, který předloží žádost o vydání stavebního povolení na 
příslušný stavební úřad. 

G )  Vypracování projektové dokumentace pro prováděn? stavby (PDPS) včetně soupisu 
prací a rozpočtu 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9,0 ve formátu xml, pdf a xls. 

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech: 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
- 4x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Soupis prací 
- 1x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + ix digitální ve formátu ASPE, xmi, 

xls, pdf (CD) 
- 1x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, 

xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9,0 a ve formátu XC4, XLS, PDF, 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby, 

d) Výkon autorského dozoru ÍAD^ 
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastni zodpovědnost, 

Výkonem AD se rozumí uskutečněni činnosti předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situaci, jakožto součinnost autora pří 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu, V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplněni 
projektové dokumentace, 

Zhotovitel je povinen při plněn) AD poskytnout svoji' součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
účastnit se předání staveniště dodavateli, 

- dohled nad realizaci díla, 
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- kontrola dodržováni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska oasového plánu 
výstavby, 

-- sledováni a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
-- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho éásti nebo dodatku projektové dokumentace, 
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudací stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních, 
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
~ poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatřeni, pokud není výše dohodnuto 
jinak, 

Zjlstí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby, 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušeni dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky, 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové 
skladby, apod.), související s realizaci stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín 
a cena vícepraci bude stanovena v dodatku k této smlouvě, 

Provede-íi zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a 
technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně 
a ponese i veškeré náklady s tím spojené, 

AD bude vykonáván na vyžádáni ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele, 

Zhotovitel se podrobně seznámí! s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu, ' 
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2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu územních a stavebních řízeni poskytnout maximální 
součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 

2.4. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlaseni koncept projektové dokumentace (DSP, 
PDPS) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu, 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracováni oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2,8. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastni odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.7. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp, rozhodnutí těchto 

subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např, k vydání stavebního povolení 
příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová 
dokumentace nebo provedeni díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím 
svolením objednatele, 

2.8, Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a terminu dokončeni díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plněn! a ceny za dílo, 

článek 3-termín plnění 

3,1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 
Zahájení realizace: ' , ihned po podpisu smlouvy o dílo - předpoklad: únor 

2016 
Termíny dokončeni dílčích částí dle specifikace předmětu plnění: 
Dle bodu a) článku 2, této smlouvy (PD DSP) 
Dle bodu b) článku 2. této smlouvy (inženýrská činnost pro zajištění SP) 

Dle bodu c) článku 2, této smlouvy (PD PDPS) 

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení 

30. 5. 2016 
10. 6. 2016 

30. 7. 2016 
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Zhotovitel předloží objednatel! k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a POPS +' soupis 
prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektově 
dokumentace. 

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě 
výběrového řízeni na stavební práce, tj, zahájeni při předáni staveniště a ukončení 
protokolárním předáním a přěvzetlm stavby bet vad a nedodělků, případně kotaudad stavby. 

3.2 Projektová dokumentace dis předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran, 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust 2,2., ptsm. a), b), c), d) této 
smlouvy I před sjednanou dobou, 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu, 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodleni s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod,, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil, 

článek 4 - Cenové ujednání 

4.1, Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č, 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č, 528/1990 Sb,, o cenách, ve zněni pozdějších 
předpisů, 

4.2, Cena za provedeni clila; která je specifikována v článku 4.3 téio smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako, cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti $ ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splněni veřejné zakázky. V ceně za výkon 
AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, 
hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady přlkazníka atd, Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 

v nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšeni nákladů plněn! die ust, § 1785 
občanského zákoníku, 

4.3, Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
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4,4, Cena za díio: (doplní uchazeč) 

cena ceíkem bez DPH; 

DPH 21%; 

cena celkem včetně DPH: 

144 000,~ Kc 

30 240,- Kč 

174 240,-Kč 

(slovy cena celkem včetně DPH; sfasedmdesátčtyřiiisícdvěstéčtyřicet korun českých) 

2 toho cena jednotlivých části oimnk 

Vypracování DSP 
cena bez DPH: 86 000,- Kě 

Vypracováni POPS + soupisu práci 
cena bez DPH: 30 000, ~ Kč 

Zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni stavebního povoleni 
cena bez DPH: 39 000,~ Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 15 hodin 
cena bez DPH: 9 000,- Ků 

Cena autorského dozoru v rozsahu 13 hodin představuje účast na S -ti kontrolních 
dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny, V rámci oceněni budou zhotovitelem do 
této ceny zahrnuty veškeré náklady spojené s účastí na KD, 

4.5. Výší DPH bude zhotovitel účtovat dl© platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Cena za díio může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vlcepráee jsou 
považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění dila a jsou objednatelem 
prokazatelně požadovány 

~ V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu $ obecné platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena díla bude- snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce), 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové 
dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splněni 
předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystaveni jeho daňového dokladu. 

podmínek: 
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4.11, Předmět plněni spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných 
hodin v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. 

4.12, Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku, 

4.13, Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do 
posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem 
a přiložen k faktuře, 

Článek S ~ Platební podmínky 

5.1, Objednatel nebude poskytovat zálohy, 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cl, 2,1 této 
smlouvy, resp, ceny díla dle čí, 4,3 a 4.5, této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 
odsouhlasení oběma smluvními stranami, Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem 
písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli, 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených části předmětu plnění. 

5.4, V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož 
í zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli, 

5,6. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odst 
1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je podle' ustanovení § 98 zákona o daní z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přistup. Zhotovitel je 
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku 
úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy, 

5,6. Pro případ, že v průběhu účinností této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že 

- pro úhradu ceny díla nebo její Části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanoveni § 109a zákona o daní z přidané hodnoty; V takovém případě'je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti 
částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele 
v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné 
plnění. 
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6.7. Kromě povinných- náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doručení objednateli, 

5.9. Termínem Úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele, 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v C2K, 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina. Jihlava, Žižkova 1882/57, 

Článek 6 - Specifikace podkladů 

6,1. Zhotovitel má vlastní archivní paré projektové dokumentace. 

Článek 7 - Sankce 

7.1, V případě prodlení zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskutečnl-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání objednatele, nebude-11 dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta 
ve výší 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení, 

7.2, V případe, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodrženi smluvních 
a sjednaných terminů, je oprávněn uplatnit smluvní pokutu do výše 5% z celkové ceny sjednané 
v této smlouvě a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, 

7.3, V případě prodleni objednatele při úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, 

7.4, V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny 
sjednané v této smlouvě. 

715r Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plněni této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8~ Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8,1, Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení či. 2.2,, písm, a), b), 
c) této smlouvy, v délce 80 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
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8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastností, sjednané v 
této smlouvě, 

8,3 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou byio porušeni povinnosti zhotovitele, 

8.4, Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad, Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodujíc! je datum doručeni písemného oznámení vad zhotoviteli. 

8.5, Na písemné ohlášení vad je zhotovíte! povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení, 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstraněni vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí, 

8.6, Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8.7, V případě, že zhotovíte! z jakéhokoliv důvodu nedokonči dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení práci, 

8.8, Zhotovíte! nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za Škodu způsobenou objednateli nebo 
třetí osobám vzniklou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činnost! a poskytnutím nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb dle ust, 2.2., písm. a), b), o) této smlouvy. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla, Odpovědnost za škodu pro, výkon AD trvá po dobu 
realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní 
moci kolaudačního souhlasu. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod, 

9.3. Smluvní strany s© dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, 
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9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupoval třetí osobou. Porušení této povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověřeni zaměstnanci zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle ust. 2.2., písm. d) této smlouvy uzavřít 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědností za škody způsobené při výkonu činností dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 500,000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva 
bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků 
z této smlouvy vyplývajících, Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně die 61. 4,3. této smlouvy. 

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavřeni pojistné smlouvy předlož! zhotovitel 
objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavřeni této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, 

článek 10 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplněni věcných a terminovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
10.1.1. Při prodleni zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle či, 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplati 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodleni, 
10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
tohoto prodleni, oproti dohodnutému termínu, a to z& každou vadu, 
10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, 
10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby 
ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výší 4 % z ceny 
dokumentace za každý, jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace 
v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 
výkazu výměr vzájemně provázaných. 
10.2. Zhotovitel není v prodlení a neni povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolnosti vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v cl. 11, této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku, 

Strana 11 (celkem 16) 



10.4, Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5,4 této smlouvy. 

10.5, Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku zhotovitele vznik! právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, 
která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy, 

10.6, Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7, V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad. 

10.8, Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem, 

Článek 11 - Součinnost objednatele 

11.1, Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-lí 
o překážky na straně zhotovitele, 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi' objednatel disponuje či může disponovat, resp, takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázat v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva, 

článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12,1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují jíž v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit, Vznikne-li z těchto důvodů objednateli Škoda, 
je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit, 
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12.2, Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice než 30 kalendářních dnů, 
Škodu, Která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit, 

12.3, Bude-ií zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-ii dohodnuto jinak, 

12.4, Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 

12.5, Vznik některé ze skutečností uvedených v odst, 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečnosti opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6, Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dní, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli 

12.7, Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

12.8, Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla, Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady Či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.9, V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
• nebo dát k dispozic? rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 

které jsou nutně kpokračováni prací a všechny doklady související splněním předmětu 
smlouvy. 

12.10, Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody, 
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12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních síran, bude k datu účinnosti 
odstoupeni vyhotoven protokol o předáni a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran, 

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

12.13. V dalším se v případě odstoupeni od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni 
občanského zákoníku. 

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

článek 13 ~ Daiší ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které Jsou k provedení díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu, 

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházej! práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedení v nabídce uchazeče vybraného v souvislostí s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona 5. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.7. Tato část smlouvy se uplatni tehdy, jestliže součásti díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úprávy zákona" 5. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
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s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále Jen „nehmotný 
statek'1). Zhotovitel uciíií objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou, Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplněni účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli daisl platbu za užívání díla, 

13,8, Pro odstraněni pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li zhotovitel vyzván objednatelem 
k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 80 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle 
téfo smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platností, 

dlánek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustí! v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a octet 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavatel! seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, 

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

14.5. Objednáte! má povinnost v průběhu své Činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění téío smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.6. Smluvní sírany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy, 

14.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových strónkácívKraje Vysočina. 
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14,9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Každý1 je s platností originálu, 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tří stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

14.10, Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti 
nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku, 

14.11, Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

14.12, Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy vdétně jejích příloh, 
že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy, 

14.13, Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 6,1 - Cenová nabídka zhotovitele, 

14.14, Nedílnou součástí této smlouvy je příloha o, 2 ~ plná moc pro zajištění stavebního 
povolení. 

V Jihlavě dne 2 5, 02. 2016 
Objednatel; Zhotovitel: 

ing. František Hanuš 
jednatel společností náměstek hsfjtmána pro oblast 

majetku, dopravy a silničního hospodářství 

• 
km? mmmm 
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ItML^oéíaÉaMaiÉei ziyMfeMfea 

i'opts Čluosti W 
Množství 

.^celkem 
Cena 

lednotková 
Cena ee-lkow 
. bez DPH 

DSP 
Zajištění podkladů {zaměření, vyjádření správců iš, 
data ČHMÚi 

hod 
30 600 18 000 Kč 

A. Průvodní zpráva hod IS 6Q0 9 000 Kč 
B, Souhrnná řešení stavby hod IS 600 9 000 Kč 
C. Stavební část hod 40 600 24 000 KČ 
úprava podélného odvodnění silníce 

vtokový objekt 

deštová kanalizace. 

napojení do nádrže včetně stavební úpravy 

Projednání návrhu DSP hod 10 600 6 000 Kč 
Cena za DSP 00 000 Kč 

ÍČ k získání Si5 

Kompletní Inženýrská činnost pro zajištění stavebního 
povolení bez správních poplatků a majetkové činnosti 

hod 
6S 600 39 000 Kč 

Cena za f£ 39 000 Kč 

PDPS 
Dokumentace PDPS se zapracováním připomínek ke 
stavebnou povolen! _ 

hod 
20 600 12 000 KČ 

Soupis prací hod 25 600 IS 000 Kč 
Rozpočet hod S 600 3 000 l(fi 
Cena za PDPS SO 0001(2 

AD 

Autorský dozor hod iS . 600 9 000 Kč 
Cena 2a AD 9 000 Kč 

Cena celkem bez DPH m 000 Kč 



Plná moc 

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského zákoníku 

Zmocníte!: 
Adresa 
IČO: 
Zastoupený: 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
708 90 749 
MUDr. Jiřím Běhounkem - hejtmanem kraje 

Zmocněnec: 
Adresa: 
IČO: 
Zastoupený: 

NOVAK & PARTNER, s.r.o. 
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
485859S5 
fng, Františkem Hanušem, jednatelem společnosti 

Níže podepsaný zmocníte! zmocňuje touto plnou mocí zmocněnce, aby jej zastupoval ve 
všech záležitostech týkajících se inženýrské činnosti, zejména zastupování zmocnítele při 
jednán! s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a občanskými organizacemi, jejichž 
stanovisko je nezbytné k vypracováni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení a projektové dokumentace pro provedeni stavby, včetně veškerých úkonů 
směřujících k zajištěni vydání stavebního povoleni stavby: 

11/347 Závidkovice - odvodnění 

v souladu se smlouvou o dílo číslo smlouvy objednatele 89286, 

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti 
jménem a na účet zmocnítele a zastupovat zmocnítele při jednáních s třetími stranami a se 
správními orgány. 

Zmocnitei bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe 
v dílčích záležitostech zástupce, kterému uděil plnou moc. 

V Jihlavě dne 2 5. 02, M"® V Praze dne ^ 

Zmocnitei: 

íng, Libor Jduklf 
náměstek Hejtmana kraje 
pro oblast dopravy, majetku 
a silničního hospodářství 

;rai 
' V "  

V 

7 ;'--v 

Zmocněnec; 
Zmocnění v plném rozsahu přijímá 

Ing. František Hanuš 
jednatel spoteánosti,.,.: 

\ «• ii i vV 

i 
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