V/6007/2022/UL
Smlouva o dilo

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace
Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tac¢nerem, feditelem organizace

IC: 00080837

za vécné plnéni smlouvy odpovida: Ing. Jan Sykora

za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

[ZHOTOVITEL]
/dale jen ,zhotovitel”/

SaM silnice a mosty Dé¢in a.s.

Sidlo: Obloukova 416/39, 405 02 Dé¢in 1

Zastoupené: Ladislavem Kudrem, mistopfedsedou predstavenstva
1C: 25042751

za vécné plnéni smlouvy odpovida:

za finanéni plnéni smiouvy odpovida: |G



II. P¥edmét vInéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélkit
,Rekonstrukce silni¢niho mostku ev. ¢ 25832-1 Rehlovice” (dale jen , dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spole¢nosti AZ CONSULT spol. s r.0., se sidlem: Kliska 1334/12, 400 01 Usti
nad Labem, IC: 445 67 430.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedeni vsech praci, konstrukci a materiali nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

Mistem plnéni pfedmétu dila je most ev.&. 25832-1 Rehlovice na silnici I11/25832 pies Zimsky
potok.

II. 2. Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukazala potieba uzit
materidlti jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatk@i zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materialy, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II. 4. Predmétem dila je vSechno to, co je popsédno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dalsi naklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

I.6.  Dodavatel je povinen pfi plnéni zakazky:

a) zajistit férové a dastojné pracovni podminky dle zdkoniku prace a dalsich
pravnich predpist v oblasti zaméstnanosti pro vsechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmétu VZ podilet;

b) zajistit legalni zaméstndvani osob pro vsechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prostfedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkularni ekonomiky;

d) zajistit dodrzeni podminek podle odstavce a) aZ c) i u svych poddodavateld.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 1739 297,43 K¢ (slovy: jeden milion sedm set tficet devét tisic dvé sté
devadesat sedm korun ¢eskych a ¢tyficet tfi haléti)
DPH ve vysi 21% 365 252,46 K¢ (slovy: tii sta Sedesat pét tisic dvé sté padesat dva
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korun ¢eskych a ctyficet Sest haléit)



Cena véetné DPH 2104 549,89 K¢ (slovy: dva miliony sto ¢tyfi tisic pét set ¢tyticet devét
korun ¢eskych a osmdesat devét haléfi)

Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe pfipustnd a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti piekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zakonnych poplatkd.

II. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvoii pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadd, poplatky za
skladky, uklid mista plnéni a jeho nejblizsiho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realizac¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k ¥tddné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Dale obsahuje dan z pfidané hodnoty a o¢ekavany vyvoj

cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro danové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou
na védomi, Ze pfipadna zména vyvoland novelizaci daftiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

IV. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista pInéni: do 14 dnt od vyzvy objednatele

IV.2. Zahajeni praci na dile: dle harmonogramu prabéhu praci

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 4 mésicti od piedani stavenisté

IV.4. Vyklizeni mista pInéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a prevzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (déle jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zéakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
del$imu jak 30 dn, je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy.

V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
data doruceni) vystavi danovy doklad. P¥ilohou danového dokladu je soupis provedenych

praci a dodéavek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendéinich dni od data doruceni
objednateli.



V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélk{i uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturdch a vsech dalsich dokumentech
nazev projektu , Rekonstrukce silni¢niho mostku ev. ¢. 25832-1 Rehlovice”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel nepfipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatk.

V. 8 Veskeré danové doklady (faktury) musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V ptipadé, ze faktury
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lIhtita splatnosti po¢ina
bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnénych ¢i opravenych doklada
objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebnich nebo montaznich praci, ktery uskute¢ni plnéni odpovidajici
¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 je povinen podle § 26 zdkona ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni, vystavit darovy doklad s naleZitostmi podle § 28 odst.2
pism.a) az k) tohoto zdkona. Na vystaveném dariovém dokladu uvede sdéleni, Ze vysi dané
je povinen doplnit a pfiznat piijemce, pro kterého je plnéni uskute¢néno. Pfijemce ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.

Faktura bude vystavena v reZimu pienesené datiové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluvni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtze udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VL. 1. 1. Za prodleni s terminem prevzeti mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VL. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 2.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VL. 1. 3. Za prodleni s ukon¢enim a pfedanim dila a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 1. 4. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VI. 2. V ptipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku
z jakéhokoliv danového dokladu a sniZit o ni ¢astku k thradé.

VI. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu skody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.



VII. Misto plnéni

VIL 1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 dnti od vyzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL 3. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni poradek a je povinen odstrarovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 4. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérnd mista energii véetné pripadného méteni
odbért.

VIL 5. Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni poradek, nebo
neni-li odstranén z mista plnéni odpad vznikly pfti realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnti po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto pInéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to aZ do vyklizeni stavenisté.

VIL 7. P¥ipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Naklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, adrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provddéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel prdvo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné piedpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen pfedloZit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby c¢leny tymu na
pislusnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zad4vaciho fizeni predchazejictho uzavfeni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
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podléha schvéleni objednatele a zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla poZadovéana v rdmci zaddvaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zdkony a jejich provadéci
pfedpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakdkoliv skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfeddni mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfi provadéni dila veSkeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skoddm
zptisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vyse min. 8
mil. K¢.

VIII. 9. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zptsobeni skody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakonfi, &eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL. 10. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavateltt jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, piipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIL 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky ztoho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.

VIIL. 12. Zhotovitel pti pfedéani stavenisté zapiSe do Zdpisu o pfeddini mista plnéni seznam
svych poddodavateld v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchdazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavateldi, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
Ze zména nebude predem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelti, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. Predlozeny seznam poddodavateld je koneény a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalstho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a poddodavatele.

IX. Denik praci




IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat idaje o casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdtvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.

IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nazev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykondvajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné viech zmén a doplikt
seznam dokladti a afednich opatfeni tykajicich se dila

IX. 3. Zapisy do deniku praci ¢itelné zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfredmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele mtze do stavebniho deniku provadét
zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zéastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo piislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, ptipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zédpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je opravnén se k zapisiim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tii pracovnich dna.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatki) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, priibézné a presné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (déle
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i sniZzeni ceny. Objednatel se k
témto zdpisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnit
od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dtivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani vetfejnych zakéazek.

IX. 8. Denik praci musi byt stale pfistupny na stavbé. Pro p¥ipad ztraty ¢i zni¢eni deniku
praci sjedndvaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v

dtisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude predan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a pievzeti dila, a
to v jednom origindle a jedné kopii.

X. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni




X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zastava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu prechdzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
jednotlivym soucastem stavby a materidlim prechdzi na objednatele okamZikem jejich

provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zpiisobené vSemi osobami a
subjekty (vcetné poddodavatel(i) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tieti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., Ze
v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objekti,
prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavifenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptisobenych pti vykonu ¢innosti tieti osobé min. ve vysi min. 3 mil.
Ke.

XI. Predani a prevzeti dila

XIL. 1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dniéi pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedédni. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dntt

2 Nz

od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

XL 2. Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pfi pirejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdéni, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prabéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést do zdpisu svoje davody.

XL 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukonc¢eny fadné a véas a povrch vsech pozemkt tvoficich misto plnéni
je vyc¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonéeni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.

XL 5. Objednatel ma pravo pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrdni fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani
a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

XL 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena préace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovidé. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkt v pfiméfené lhaté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
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dnitt od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednédvaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZuje i z4pis v protokole o predani a prevzeti dila.

XII. Zdaruky

XII. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésici na
stavebni préce. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
ptipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materialtt a vyrobkii, které maji vlastni
zaruéni listy se zaru¢ni dobou odlinou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zaruc¢ni listy objednateli spolu s pravodni dokumentaci. V ptipadé, Ze bude zarucéni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zaru¢nim listu kratsi 36 mésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 meésicli od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele piesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovidé za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

XII. 3. Zaruéni lhiita pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajictho
z protokolu o pfedani a prevzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XII. 4. 1. Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialti, apod.)
XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XIL. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dntt po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dni od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, piicemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vsak do 10 dni po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty ndrok na
pfipadnou ndhradu 8kody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnii po obdrzeni
reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.



XIIL 9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni Ihity resp., ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XII. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (oznameni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo néhrady skody
a piipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstrariovani vady pozdéji.

XIII. Vyssi moc

XII 1. Pro tcely této smlouvy se za vy$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojena s pandemii apod.

XIIL 2. Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v duasledku vy$si moci, strana, ktera
se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada druhou stranu o tGpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu a dobé plnéni. V piipadé, Ze okolnosti, na néz se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvoldva nejsou vSeobecné znamy, prokaze spolu se Zadosti o Gpravu smlouvy
relevantni skutecnosti. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vy$si moc
pravo odstoupit od smlouvy. Ué¢innost odstoupeni nastdva v tomto ptipadé dnem doruceni
oznameni.

XIV. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle poradovych cisel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy
je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednéni z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravniuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo
popiréa-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnit po obdrzeni ozndmeni o

odstoupeni. Pokud tak neucini, mé se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:
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Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje , dil¢i kone¢ny danovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
tfi dnti po obdrzeni vyzvy zahdjit , dil¢i pfejimaci fizeni.”

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prdva a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobdm objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd@. Lhiita dle pfedchéazejici véty zacind bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukoncenti realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vetejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, piislusného finan¢niho aradu a dal$ich opravnénych organa statni spravy) a vytvofit
vyse uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originadlni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkdi, origindly ucetnich dokladdt a dalsich dokladti vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, miniméIné vsak
do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu
kontroly projektti provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozadani objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy predlozit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
a) zpusobu feSeni zasobovéni stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zatizeni mista pnéni a skladovacich prostor materidlu,
b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovéni ekologickych piedpisti, hygienickych
predpist, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
c) zpusobu feseni likvidovani odpadu vzniklého pii realizaci,
d) zptisobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pti pracich nad ramec
zéakladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

XVL. 1. Splatnost v8ech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 14 dnt
ode dne doruc¢eni ozndment o jejich uloZeni spolu s vycislenim druhé smluvni strané.
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XVI. 2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVLI. 3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazd4 ze smluvnich stran obdrzi 2
a zaroven ve formé elektronického origindlu s pfipojenim elektronickych podpist
opravnénych osob smluvnich stran.

XVLI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, vcetné priloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednana v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami, G¢inna

jejim uverejnénim v Registru smluv.

XVII. Seznam p¥iloh

NiZe uvedené piilohy jsou nedilnou soucésti smlouvy:
Ptiloha ¢. 1 - ocenény soupis praci
Pfiloha ¢. 2 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem

Pfiloha ¢. 3 - plan organizace dila
Pfiloha ¢. 4 - doklady o pojisténi

Vo ,dne ............ V Decing, dne ||| R

za objednatele: za zhotovitele
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