

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-0802-B-V02/2021

Stavba: **UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala 439/14, 370 01 České Budějovice**

KSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:  
Ing. Stanislav Hronek

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Stanislav Hronek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
KAVRO

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 479 427,39</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 851 341,50</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-0802-B-V02/2021

**Stavba:** UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala 439/14, 370 01 České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč:

Zpracovatel: KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019-0802.1	Bourací práce, demolice	0,00	0,00	STA
2019-0802.2	Nové konstrukce	0,00	0,00	STA
2019-0802.3	Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady	0,00	0,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.1 - Bourací práce, demolice**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.1 - Bourací práce, demolice**

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.1 - Bourací práce, demolice**

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,090		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

VV 0,055+0,035 0,090

2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,710		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

P *Poznámka k položce:  
Odvoz uvažován do 20 km nutno prověřit realizační firmou.*

VV (0,055+0,035)\*19 1,710

3	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,491		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,090		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

5	K	751721817-R	Demontáž klimatizační jednotky venkovní	kus	3,000		0,00	Vlastní
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	---------

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

6	K	764-R001	Demontáž větracího potrubí DN 150	m	14,000		0,00	Vlastní
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--	------	---------

P *Poznámka k položce:  
FK 5*

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

7	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,160		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

VV P21 4,160

VV (1,4\*1,3+1,8\*1,3) 4,160

VV Součet 4,160

8	K	767893815-R	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů	m	1,240		0,00	Vlastní
---	---	-------------	---	---	-------	--	------	---------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.2 - Nové konstrukce**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.2 - Nové konstrukce**

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.2 - Nové konstrukce**

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	622325219	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	15,420		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zjištění dutých míst a odstranění všech nesoudržných částí omítky zejména v části dvora					
	VV		Plochy opadání a odstranění omítek ve dvoře a světlících (plocha viz TAB ve výkr. D.1.8) doplnit např. ruční štukovou omítkou na vápenné bázi					
	VV		15,42		15,420			
	VV		Součet		15,420			
2	K	6-R01	Zakrytí výplní otvorů a jiných konstrukcí před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího odkrytí	kpl	1,000		0,00	Vlastní
3	K	6-R001	Oprava cementové omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 100%	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	1 358,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		450+520+180+165+43		1 358,000			
5	K	941121212	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	162 960,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 120 dní. Nutno porvěřit realizační firmou.					
	VV		1358,000*120		162 960,000			
6	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	1 358,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 358,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	162 960,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 120 dní. Nutno porvěřit realizační firmou.					
	VV		1358,000*120		162 960,000			
9	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 358,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,733		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	751		Vzduchotechnika				0,00	
11	K	751721117-R	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	3,000		0,00	Vlastní
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
12	K	764215604-R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 300 mm	m	17,150		0,00	Vlastní
	VV		FK2 - nové oplechování atiky, lakovaný plech, barva mědi RAL 8003					
	VV		17,15		17,150			
	VV		Součet		17,150			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	764218625	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm	m	5,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		FK3 - nové oplechování římsy, lakovaný plech, barva mědi RAL 8003					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
14	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		FK4 - nové dešťové svody kruhové včetně kolen, lakovaný plech, barva mědi RAL 8003					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
15	K	764-R001	FK6 - Nové oplechování z lakovaného plechu, barva mědi RAL 8003	m2	1,000		0,00	Vlastní
16	K	764-R002	Nové větrací potrubí včetně protidešťové stříšky a kolen RAL 8003	m	14,000		0,00	Vlastní
	P		Poznámka k položce: FK5					
17	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
18	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	4,160		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		P21					
	VV		(1,4*1,3+1,8*1,3)		4,160			
	VV		Součet		4,160			
19	K	767893125	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň skleněná rovných šířky do 1,50 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: P15					
20	M	283-RM01	Vchodová stříška hliníkový rám s bezpečnostním lepeným sklem 1,2x1,2m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: P15					
21	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
22	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	143,790		0,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	143,790		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		P14					
	VV		(3,5+2,6+2,3+1*2+0,4*2+0,4*2)*1		12,000			
	VV		(4,7+4,7+1,2*4)*0,7*3		29,820			
	VV		(4,7+4,7+1,2*4)*0,7*3		29,820			
	VV		P17					
	VV		1,9*2,85*2		10,830			
	VV		P21					
	VV		(1,4*1,3+1,8*1,3)*2		8,320			
	VV		P22					
	VV		(2+2+2+2+2,5+2+2+2+2,2)*2		41,400			
	VV		P23					
	VV		(2,3+2,3+0,8)*2		10,800			
	VV		P24					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		Součet		143,790			
24	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	143,790		0,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	287,580		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		P14-odstín kovářská černá RAL 9017					
	VV		(3,5+2,6+2,3+1*2+0,4*2+0,4*2)*1*2		24,000			
	VV		(4,7+4,7+1,2*4)*0,7*3*2		59,640			
	VV		(4,7+4,7+1,2*4)*0,7*3*2		59,640			
	VV		P17-odstín kovářská černá RAL 9017					
	VV		1,9*2,85*2*2		21,660			
	VV		P21-odstín kovářská černá RAL 9017					
	VV		(1,4*1,3+1,8*1,3)*2*2		16,640			
	VV		P22-odstín kovářská černá RAL 9017					
	VV		(2+2+2+2+2,5+2+2+2+2,2)*2*2		82,800			
	VV		P23-odstín bílá					
	VV		(2,3+2,3+0,8)*2*2		21,600			
	VV		P24-odstín šedá RAL 7035					
	VV		0,4*2*2		1,600			
	VV		Součet		287,580			
26	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	15,076		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		FK1 - stávající parapety obrousit a opatřit 2x novým nátěrem odstínu RAL 8003 (barva mědi)					
	VV		0,33*26,8*1,1		9,728			
	VV		FK7 - stávající oplechování balkónů (pozink) očistit a opatřit 2x novým nátěrem odstínu RAL 8003 (barva mědi)					
	VV		0,4*9,8*1,1		4,312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		FK8 - stávající dešťový svod (pozink) očistit a opatřit 2x novým nátěrem odstínu RAL 8003 (barva mědi)					
	VV		3,14*0,15*2*1,1		1,036			
	VV		Součet		15,076			
27	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,153		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		FK1					
	VV		0,33*26,8*2*1,1		19,457			
	VV		FK7					
	VV		0,4*9,8*2*1,1		8,624			
	VV		FK8					
	VV		3,14*0,15*2*2*1,1		2,072			
	VV		Součet		30,153			
28	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 235,370		0,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	783806815	Odstanění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou	m2	1 235,370		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		393,17		393,170			
	VV		842,2		842,200			
	VV		Součet		1 235,370			
30	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	393,170		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: penetračním nátěrem ředěným 2:1 až 1:1 vodou, podle nasákavosti podkladu Podrobná specifikace viz PD.</i>					
	VV		Dvorní fasáda					
	VV		393,17		393,170			
	VV		Součet		393,170			
31	K	783823167	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	842,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: penetračním nátěrem ředěným 2:1 až 1:1 vodou, podle nasákavosti podkladu Podrobná specifikace viz PD.</i>					
	VV		Uliční fasáda					
	VV		842,2		842,200			
	VV		Součet		842,200			
32	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	393,170		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD.</i>					
	VV		Dvorní fasáda					
	VV		393,17		393,170			
	VV		Součet		393,170			
33	K	783827447	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	842,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD.</i>					
	VV		Uliční fasáda					
	VV		842,2		842,200			
	VV		Součet		842,200			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.3 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.3 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady**

Místo: České Budějovice  
Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2019  
Projektant: Ing. Stanislav Hronek  
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<hr/>	<hr/>
VRN3 - VRN a ostatní náklady	0,00
<hr/>	<hr/>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (fasáda) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala  
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

**2019-0802.3 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady**

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				0,00	
1	K	001-R	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	
2	K	002-R	Jeřábová technika	kpl	1,000		0,00	
3	K	003-R	Vybavení a provoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
4	K	004-R	Stavební výtah (alt. vrátek)	kpl	1,000		0,00	
5	K	005-R	Mobilní WC - nájem a provoz	kpl	1,000		0,00	
6	K	006-R	Osvětlení lešení	kpl	1,000		0,00	
7	K	007-R	Připojka elektro	kpl	1,000		0,00	
8	K	008-R	Průběžný úklid komunikací	kpl	1,000		0,00	
9	K	009-R	Horolezecké práce	kpl	1,000		0,00	
10	K	010-R	Jištění proti pádu (úvazy)	kpl	1,000		0,00	
11	K	011-R	Bednění průchodu lešením	kpl	1,000		0,00	
12	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - náklady nespecifikované v samostatných položkách (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, viz plán BOZP, projektová dokumentac	%			0,00	

P

*Poznámka k položce:  
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.*