

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-0802-C-V02/2021

Stavba: **UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala 439/14, 370 01 České Budějovice**

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:
Ing. Stanislav Hronek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Stanislav Hronek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 102 519,70
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 267 897,66
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-0802-C-V02/2021

Stavba: UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala 439/14, 370 01 České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč:

Zpracovatel: KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
2019-0802.1	Nové konstrukce	0,00	0,00	STA
2019-0802.2	Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.1 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.1 - Nové konstrukce

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.1 - Nové konstrukce

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	622325219	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	108,320		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Světlíky					
	VV		108,32		108,320			
	VV		Součet		108,320			
2	K	6-R01	Zakrytí výplní otvorů a jiných konstrukcí před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího odkrytí	kpl	1,000		0,00	Vlastní
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	900,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno porvěřit realizační firmou.</i>					
	VV		15,000*60		900,000			
5	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: Menší světlík</i>					
6	K	949411112	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: Větší světlík</i>					
7	K	949411211	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m	900,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno porvěřit realizační firmou.</i>					
	VV		15,000*60		900,000			
8	K	949411812	Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,806		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
10	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	250,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou	m2	250,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		250,76		250,760			
	VV		Součet		250,760			
12	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	250,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: penetračním nátěrem ředěným 2:1 až 1:1 vodou, podle nasákavosti podkladu Podrobná specifikace viz PD.</i>					
13	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	250,760		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

*Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz PD.*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.2 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Stanislav Hronek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.2 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2019
Projektant: Ing. Stanislav Hronek
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - VRN a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UDRŽOVACÍ PRÁCE (světlíky) - OPRAVA STŘECHY A FASÁDY objektu Dr. Stejskala
439/14, 370 01 České Budějovice

Objekt:

2019-0802.2 - Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Ing. Stanislav Hronek

Projektant: Ing. Stanislav Hronek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				0,00	
1	K	001-R	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	
2	K	002-R	Jeřábová technika	kpl	1,000		0,00	
3	K	003-R	Vybavení a provoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
4	K	004-R	Stavební výtah (alt. vrátek)	kpl	1,000		0,00	
5	K	005-R	Mobilní WC - nájem a provoz	kpl	1,000		0,00	
6	K	006-R	Osvětlení lešení	kpl	1,000		0,00	
7	K	007-R	Přípojka elektro	kpl	1,000		0,00	
8	K	008-R	Průběžný úklid komunikací	kpl	1,000		0,00	
9	K	009-R	Horolezecké práce	kpl	1,000		0,00	
10	K	010-R	Jištění proti pádu (úvazy)	kpl	1,000		0,00	
11	K	012-R	Bednění světlíků	kpl	1,000		0,00	
12	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - náklady nespecifikované v samostatných položkách (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, viz plán BOZP, projektová dokumentac	%			0,00	

P

*Poznámka k položce:
Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.*