
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 801 744,09

10022018

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

MDS Ostrava s.r.o.

2 315 490,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 315 490,98 486 253,11

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10022018

Stavba:

Místo: ul. Aviatiků Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

2 315 490,98 2 801 744,09

506 606,76418 683,27

235 976,62195 022,00

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

25.04.2022

Roman Fildán

002 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
171 189,43141 478,87003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

000 vedlejší rozpočtové náklady
1 887 971,281 560 306,84001 SO 101 PARKOVIŠTĚ

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 022,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 022,00 21,00% 40 954,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 976,62

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 022,00

HSV - Práce a dodávky HSV 195 022,00

    1 - VRN 195 022,00

Roman Fildán

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 195 022,00

D HSV Práce a dodávky HSV 195 022,00
D 1 VRN 195 022,00

1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a 
dopravních opatření

kpl 1,000 850,00 850,00

3 M 022 aktualizace dokladových částí  projektové  dokumentace kpl 1,000 850,00 850,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 850,00 850,00

5 M 004 Náklady na veškeré energie související s realizací akce kpl 1,000 250,00 250,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 250,00 250,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů 
pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 9,000 3 000,00 27 000,00

11 M 010 Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 M 011

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména 
zajištění staveniště, Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu, Provizorní 
ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky)

kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m – dle grafického návrhu 
investora) - 1ks

kus 1,000 4 250,00 4 250,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

15 M 014 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

19 M 018 Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele kpl 1,000 250,00 250,00

20 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy kpl 1,000 500,00 500,00

21 M 020 dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu. kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

22 K 119003223
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 
2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem zřízení

m 53,000 87,00 4 611,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle E2b
VV 53 53,000

23 K 119003224
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 
2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem odstranění

m 53,000 87,00 4 611,00 CS ÚRS 2017 02

VV 53 53,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 560 306,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 560 306,84 21,00% 327 664,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 887 971,28

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 560 306,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 555 306,84

    1 - Zemní práce 700 098,40

    2 - Zakládání 9 153,48

    4 - Vodorovné konstrukce 1 519,20

    5 - Komunikace pozemní 711 480,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 919,18

    997 - Přesun sutě 7 913,25

    998 - Přesun hmot 5 223,33

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 000,00

Roman Fildán

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 560 306,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 555 306,84
D 1 Zemní práce 700 098,40

1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,056 10 800,00 604,80 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV (41+39+484)/10000 0,056

2 K 111151111
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 
1:5

m2 123,000 113,08 13 908,84 CS ÚRS 2018 01

VV 41*3 123,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 33,500 55,00 1 842,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1- stávající obruby chodníku
VV 33,5 33,500

4 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 47,570 425,00 20 217,25 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2 - ostravské komunikace
VV 2*0,71*33,5 47,570

5 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 
100 m

m3 116,000 87,20 10 115,20 CS ÚRS 2017 02

VV dle A4
VV ornice 116 116,000

6 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 343,640 145,00 49 827,80 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1
VV asfalt*0,71 343,640

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV odkopávky Součet 343,640

7 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 343,640 25,00 8 591,00 CS ÚRS 2017 02

VV odkopávky 343,640

8 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,660 1 895,00 23 990,70 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1, B1.2.4
VV drenáž pláně
VV rýhy 0,5*0,6*42,2 12,660

9 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 12,660 25,00 316,50 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 12,660

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 460,300 250,00 115 075,00 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz odkopávky+rýhy+ornice-sadovky*0,15 460,300

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 904,500 25,00 172 612,50 CS ÚRS 2018 01

VV odvoz*15 6 904,500

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 460,300 65,00 29 919,50 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz 460,300

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 460,300 11,00 5 063,30 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz 460,300

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 782,510 150,00 117 376,50 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz*1,7 782,510

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,660 525,00 6 646,50 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 12,660

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 24,054 433,00 10 415,38 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy*1,9 24,054

17 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 80,000 75,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV sadovky 39+41 80,000

18 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,064 550,00 35,20 CS ÚRS 2018 01

VV (sadovky*8)/10000 0,064

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 41,000 25,00 1 025,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 41 41,000

20 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 1,025 130,00 133,25 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.1
VV 41*0,025 1,025

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 484,000 20,00 9 680,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt 484,000

22 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 156,000 112,00 17 472,00 CS ÚRS 2018 01

VV keře 156,000

23 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 1,560 385,00 600,60 CS ÚRS 2017 02

VV 2*0,005*keře 1,560

24 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 80,000 2,00 160,00 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky 80,000

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 80,000 5,00 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky 80,000

26 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 80,000 5,00 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky 80,000

27 K 183552431
Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě se 
zapravením hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,008 44 290,00 354,32 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky/10000 0,008

28 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 156,000 134,00 20 904,00 CS ÚRS 2017 02

VV keře 156,000

29 M R801 Mochna křovitá (Potentilla fruticosa 'Red Robin') 20-30cm, kontejner 1,5L kus 156,000 179,00 27 924,00

VV dle B1.1
VV keře 156 156,000

30 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin  ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 39,000 52,90 2 063,10 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.1
VV 39 39,000

31 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 80,000 2,31 184,80 CS ÚRS 2017 02

VV sadovky 80,000

32 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 39,000 41,20 1 606,80 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV 39 39,000

33 K 185802124
Hnojení půdy nebo trávníku  na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením 
k jednotlivým rostlinám

t 0,002 62 900,00 125,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.1
VV (2*0,005*keře)/1000 0,002

34 K 185804312 Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 5,910 344,00 2 033,04 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dle B1.1, B1.2.1
VV 2*41*0,015+8*0,015*39 5,910

35 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 5,910 362,00 2 139,42 CS ÚRS 2017 02

VV voda 5,910

36 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 141,840 21,90 3 106,30 CS ÚRS 2017 02

VV voda*24 141,840

37 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 5,850 1 250,00 7 312,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.1
VV 0,15*39 5,850

38 M R101 Trávníkový substrát  m3 2,460 1 250,00 3 075,00

VV dle B1.1
VV (41*0,15)/2,5 2,460

39 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 36,000 125,00 4 500,00

VV dle B1.2.1
VV 2*0,5*4*9 36,000

40 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 36,000 65,00 2 340,00

D 2 Zakládání 9 153,48
41 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 42,200 63,80 2 692,36 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV drenáž 42,2 42,200

42 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 139,851 21,20 2 964,84 CS ÚRS 2017 02

VV drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4*1,5 139,851

43 M 693110620R geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 139,851 25,00 3 496,28

VV drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4*1,5 139,851

D 4 Vodorovné konstrukce 1 519,20

44 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,266 1 200,00 1 519,20 CS ÚRS 2017 02

VV drenáž*0,3*0,1 1,266

D 5 Komunikace pozemní 711 480,00

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 968,000 165,00 159 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*asfalt 968,000

46 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 484,000 300,00 145 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt 484,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

47 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 484,000 470,00 227 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 484,000

48 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 
kg/m2

m2 484,000 20,00 9 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 484,000

49 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 
kg/m2

m2 484,000 20,00 9 680,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt 484,000

50 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 484,000 330,00 159 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.1
VV asfalt 484 484,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 919,18

51 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 3,000 240,00 720,00 CS ÚRS 2017 02

52 M 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 02

53 M 40445415 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 300x200mm kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

54 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 02

55 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 02

56 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2017 02

57 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 76,500 30,90 2 363,85 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.7
VV vdz 4,5*7+5*9 76,500

58 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

m2 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

59 M R910 vodorovné dopravní značení - žlutý plast m 25,440 225,00 5 724,00

VV dle B1.2.7
VV 2,12*12 25,440

60 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 101,940 6,20 632,03 CS ÚRS 2018 01

VV vdz+25,44 101,940

61 K 916111122
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 107,160 165,00 17 681,40 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1, B1.2.3 - dvojřádek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV kostky
8,56+3+6,8+5,25+3*2+2*2,36+3,15+2,75+2,36*2+3*2+15,5+5,41+4,05+8,18+15+0,48+2,4
6*2+2,67

107,160

62 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 4,286 3 850,00 16 501,10 CS ÚRS 2017 02

VV kostky*0,1*0,2*2 4,286

63 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 92,360 260,00 24 013,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3, B1.2.1
VV bo1530 8,56+3+7,75+5,25+3*4+2,36*4+3,15+0,48+15,5+5,41+4,05+8,18+2,46*2+2,67+2 92,360
VV Součet 92,360

64 M 592175030R obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm kus 92,360 170,00 15 701,20

VV bo1530 92,360

65 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 5,986 3 250,00 19 454,50 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*0,3*(bo1530+kostky) 5,986

66 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 35,500 45,00 1 597,50

VV dle B1.2.1
VV 35,5 35,500

67 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 35,500 100,00 3 550,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV 35,5 35,500

68 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného

m2 484,000 10,00 4 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV asfalt 484,000

D 997 Přesun sutě 7 913,25

69 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 16,548 65,00 1 075,62 CS ÚRS 2017 02

70 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 16,548 130,00 2 151,24 CS ÚRS 2017 02

71 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 397,152 6,80 2 700,63 CS ÚRS 2017 02

VV 16,548*24 'Přepočtené koeficientem množství 397,152

72 K 997221855R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 16,548 120,00 1 985,76

D 998 Přesun hmot 5 223,33

73 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 74,619 70,00 5 223,33 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 000,00

74 K 460070753
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 4,000 1 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2 - sondy
VV 2*2 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 683,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 418 683,27 21,00% 87 923,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 606,76

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 418 683,27

HSV - Práce a dodávky HSV 418 683,27

    1 - Zemní práce 253 795,09

    2 - Zakládání 9 547,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 308,80

    4 - Vodorovné konstrukce 4 095,00

    8 - Trubní vedení 90 356,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 600,00

    998 - Přesun hmot 55 981,38

Roman Fildán

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 418 683,27

D HSV Práce a dodávky HSV 418 683,27
D 1 Zemní práce 253 795,09

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 37,500 980,00 36 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV jáma 3*5*2,5 37,500

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 37,500 25,00 937,50 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 37,500
VV Součet 37,500

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 32,536 980,00 31 885,28 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2; D1.1.b.5
VV rýhy (paženír/2)*1,05 32,536

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 32,536 25,00 813,40 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 32,536

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 140,374 241,00 33 830,13 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1; dle D1.1.b.4
VV potrubí dešť
VV paženír 2*(5,87*2,1+9,33*2) 61,974
VV jáma vsaku
VV 2*2,5*(5+3) 40,000
VV vpusti
VV 4*2*1,6*3 38,400

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pažení_celk Součet 140,374

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 140,374 113,00 15 862,26 CS ÚRS 2017 02

VV pažení_celk 140,374
VV Součet 140,374

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 70,036 25,00 1 750,90 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 32,536
VV jáma 37,500
VV Součet 70,036

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 70,036 250,00 17 509,00 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 70,036

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 050,540 10,00 10 505,40 CS ÚRS 2018 01

VV 15*(rýhy+jáma) 1 050,540

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 70,036 65,00 4 552,34 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 70,036

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 70,036 11,00 770,40 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 70,036

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 119,061 125,00 14 882,63 CS ÚRS 2017 02

VV 1,7*(rýhy+jáma) 119,061

13 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 15,000 465,00 6 975,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV 5*3*0,5*2 15,000
VV fr032 Součet 15,000

14 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 14,250 553,00 7 880,25 CS ÚRS 2017 02

VV 5*3*0,5*1,9 14,250
VV fr1632 Součet 14,250

15 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 34,200 553,00 18 912,60

VV 5*3*1,2*1,9 34,200
VV fr3263 Součet 34,200

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 56,932 285,00 16 225,62 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 37,500
VV rýhy-lože-obsyp 19,432
VV zásyp Součet 56,932

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,828 550,00 5 405,40 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2
VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 9,828

18 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 44,721 433,00 19 364,19 CS ÚRS 2017 02

VV zásyp*1,9-fr032-fr1632-fr3263 44,721

19 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 19,656 457,00 8 982,79

VV obsyp*2 19,656

D 2 Zakládání 9 547,00
20 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 24,000 147,00 3 528,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV drenáž 5*4+2*2 24,000

21 M 693110620R geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 144,456 25,00 3 611,40

VV textilie*1,5 144,456

22 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m

m2 96,304 25,00 2 407,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV 2*2,5*(5+3)+3*5*3 85,000
VV 3,14*0,15*drenáž 11,304
VV textilie Součet 96,304

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 308,80
23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 20,800 111,00 2 308,80 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.4
VV potrubí 20,800

D 4 Vodorovné konstrukce 4 095,00

24 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 3,276 1 250,00 4 095,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2
VV lože 0,15*1,05*potrubí 3,276

D 8 Trubní vedení 90 356,00

25 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 20,800 150,00 3 120,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.4
VV 9,93+5,87 15,800
VV vsak
VV 1+2*2 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV potrubí Součet 20,800

26 M R801 dodání a osazení kompletní sorpční vpusti vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 2,000 38 600,00 77 200,00

VV dle C2; D1.1.b.3
VV 2 2,000

27 M 286114600 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 kus 20,800 410,00 8 528,00 CS ÚRS 2017 02

VV potrubí 20,800

28 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.5
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 600,00
29 K 938906143R Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160 m 20,800 125,00 2 600,00

VV dle D1.1.b.5
VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí 20,800

D 998 Přesun hmot 55 981,38
30 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 133,289 420,00 55 981,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 478,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 478,87 21,00% 29 710,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 189,43

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 478,87

HSV - Práce a dodávky HSV 16 821,00

    8 - Trubní vedení 16 821,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 755,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 755,50

M - Práce a dodávky M 105 902,37

    21-M - Elektromontáže 60 848,77

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 45 053,60

Roman Fildán

Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č.463/6, k.ú.Hrabůvka - rozšíření parkoviště

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Aviatiků Datum: 25.04.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 141 478,87

D HSV Práce a dodávky HSV 16 821,00
D 8 Trubní vedení 16 821,00

1 K 899623161R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 20/25

m3 4,450 3 780,00 16 821,00

VV dle C4.2.b
VV chráničky pod vozovkou
VV (17+18,6)*0,5*0,25 4,450

D PSV Práce a dodávky PSV 18 755,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 755,50

2 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů 
za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, 
hmotnosti do 0,75 kg

m 73,100 15,00 1 096,50 CS ÚRS 2017 02

VV dvk110*0,5+svody 73,100

3 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV 3 3,000

4 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 4,000 78,00 312,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV 2+2 4,000

6 M 354420130 svorka uzemnění Cu spojovací kus 2,000 89,00 178,00 CS ÚRS 2017 02

7 M 354420160 svorka uzemnění Cu připojovací kus 2,000 96,00 192,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 11 187,00 11 187,00 CS ÚRS 2017 02

9 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 02

D M Práce a dodávky M 105 902,37
D 21-M Elektromontáže 60 848,77

10 K 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC m 35,600 20,00 712,00 CS ÚRS 2017 02

VV dvk110*0,5 35,600

11 M 693113110R pás varovný plný PE  šíře 33 cm s potiskem m 35,600 14,00 498,40

12 K 210202013R Montáž svítidlo LED na výložník kus 3,000 384,00 1 152,00

13 M M002 Dodávka tříram. výložníku dl. 2,5m kus 1,000 6 520,00 6 520,00

14 M M006 demontáž stáv.rozvodu vč.odvozu a likvidace m 35,600 125,00 4 450,00

VV dle C4.2.d
VV 17+18,6 35,600

15 M 354360230R spojka kabelová zemní 4 x 16 - dodání a montáž kus 2,000 1 250,00 2 500,00

16 M M003 dodání LED svítidla výložníkového 28W kus 3,000 7 950,00 23 850,00

17 K 210204108 Montáž výložníků osvětlení  tříramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg kus 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,000 462,00 462,00 CS ÚRS 2017 02

19 M M004 Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, chráněné pojistkami sada 1,000 845,00 845,00

20 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 35,600 66,00 2 349,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV zemnič kabel 35,600

21 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 22,072 76,00 1 677,47 CS ÚRS 2017 02

22 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 02

23 K 210280215 Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2017 02

24 K 210280351
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2017 02

25 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2017 02

26 M M005 kabelový štítek kus 2,000 20,00 40,00

27 K 210810005
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 37,500 27,00 1 012,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d; C4.2.c
VV 3*(8+2,5+2) 37,500
VV svody Součet 37,500

28 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 37,500 18,00 675,00 CS ÚRS 2017 02

VV svody 37,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 210810014
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 35,600 40,00 1 424,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV 18,6+17 35,600
VV kabel Součet 35,600

30 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 35,600 218,00 7 760,80 CS ÚRS 2017 02

VV kabel 35,600

38 M M007R demontáž stáv. výložníku se svítidlem vč. odvozu kpl 1,000 1 020,00 1 020,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 45 053,60
31 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,036 240 000,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 02

VV dvk110*0,5*0,001 0,036

32 K 460150303
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 35,600 546,00 19 437,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.b
VV dvk110*0,5 35,600

33 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a 
plastových prvků apod. kabelů při křížení

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2017 02

34 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

m 71,200 30,00 2 136,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D4.2.b; D4.2.d
VV 2*(18,6+17) 71,200
VV dvk110 Součet 71,200

35 M 345713550R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 71,200 44,00 3 132,80

VV dvk110 71,200
VV Součet 71,200

36 K 460560303
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 35,600 258,00 9 184,80 CS ÚRS 2017 02

VV dvk110*0,5 35,600

37 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

m2 35,600 54,00 1 922,40 CS ÚRS 2017 02

VV dvk110*0,5 35,600
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ 
VZ 37.22 „Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka“ 

 

1.  Název: ELSPOL Elektro s.r.o. 

VO 6% 

 Sídlo / místo podnikání: Stará cesta 230/9, 711 00 
Ostrava 

 Tel., fax:  737 789 981 

 E-mail: jiri.mikulica@elspol-
elektro.cz 

 IČO: 258 65 455 

 DIČ: CZ25865455 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: C 22995, KS v Ostravě 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Jiří Mikulica 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám (nehodící se škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Tereza Javašová 

Datum: 25.4.2022 

 

mailto:jiri.mikulica@elspol-elektro.cz
mailto:jiri.mikulica@elspol-elektro.cz


X
Tereza Javašová
jednatelka

 



Harmonogram stavby: 

VZ 37.22 „Parkoviště ul. Aviatiků, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka“

Termín realizace:  90  kalendářních dnů
Doba vyhrazená pro předání díla: 5  kalendářních dnů

Položka 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Předání staveniště
VRN

SO 01 Parkoviště
Zemní práce
Zakládání
Vodorovné kce
Komunikace

Ostatní práce a bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Zemní práce při extr. mont. prac. 

SO 301 Děšťová kanalizace
Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní kce
Vodorovné kce
Trubní vedení
Ostatní práce a bourání
Přesun hmot

SO 401 VO

Elektroinstalace - silnoproud

Dokončovací práce
Elektomontáže
Zemní práce při extr. mont. prac. 

Předání díla 1 2 3 4 5

V Ostravě dne: 

Michal Kocurek, jednatel

kalendářní den

doba vyhrazená pro předání díla


