

I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 530 978 646	0,43%	0,09%	0,03%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	X	X	X	X
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	X	X	X	X
Vícepráce v Kč bez DPH	X	X	X	X
Celková smluvní cena v Kč bez DPH	17 177 615	3 164 200	1 547 000	21 888 815
navýšení ceny prací				13,25%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je %

***) poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném

rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě - uchazeč oční hodinovou sazbu

Vícepráce

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Podklady	Cyklostezka podél TT	Lávka Kaménky - Pískovna	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")							
A. Průvodní zpráva			106 400	0	0	0	0

1. Identifikační údaje							0
2. Seznam vstupních podkladů							0
3. Údaje o území							0
4. Údaje o stavbě							0
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení							0
B. Souhrnná technická zpráva				0	0	0	0
1. Popis území							0
2. Celkový popis stavby							0
3. Připojení na technickou infrastrukturu							0
4. Dopravní řešení							0
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav							0
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana							0
7. Ochrana obyvatelstva							0
8. Zásady organizace výstavby							0
C. Situační výkresy				0	0	0	0
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000							0
2. Celkový situační výkres 1: 1000							0
3. Koordinační situační výkres 1:1000							0
4. Katastrální situační výkres							0
5. Speciální situační výkres		Neobsazeno					0
D. VYKRESOVÁ DOKUMENTACE			12 289 200	0	2 190	595	1 852 025
1. Charakteristické půdorysy 1:1000							
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)							
3. Základní pohledy							
4. Mostní objekty a zdi							
5. Objekty podzemních staveb							
6. Vodohospodářské objekty							
7. Elektro a sělovací objekty							
8. Objekty trubních vedení							
9. Objekty drah							
10. Objekty pozemních staveb							
11. Staveniště a organizace výstavby							
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě							
E. Doklady	160	665	106 400	0	0	0	0
F. SOUVOLEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			1 822 100	450	0	0	299 250
1. Geodetické zaměření stavby							
2. Průzkum inženýrských sítí							
3. Dopravně inženýrský průzkum							
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76							

5. Hydrogeologický průzkum						
6. Klimatologický průzkum						
7. Korozní průzkum						
8. Diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)						
9. Pedologický průzkum						
10. Dendrologický průzkum						
11. Zábory elaborát (pouze výkresů záboru)						
12. Hluková studie						
13. Rozpylová studie						
14. Bilance zemin a ornice						
15. Podklady pro odněti ze ZPF a PUPFL						
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy						
17. Odhad stavebních nákladů						
18. Projekt odpadového hospodářství						
19. Podklady pro verifikační stavnovisko						
G. Reprografie 5 paré (v Kč)						
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			15 026 340			2 151 275

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.		Cena/hod*)	Cena celkem
	TP - dle smlouvy	TP - vícepráce		
Vyhodnocení podkladů o ložiscích nerostných surovin - převzetí podkladů od správce ložiska, jejich vyhodnocení a projednání				
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v MUK Ostravská v souladu s požadavky PGR č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů.				
204 - Estakáda přes trať ŠZDC, Ostravskou radiálu a tramvajovou trať - dl. 281,80m				
204.1 - Most na větví 1 - dl. 219,55m				
205 - Most na větví 2 - dl. 202,10m				
206 - Most na větví 3 - dl. 107,60m				
207 - Most na větví 4 - dl. 134,60m				
208 - Most na větví 5 - dl. 134,60m				
Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na krajinný ráz)				
Omezení Dobývacího prostoru: 1) zpracování podkladů pro zajištění znaleckého posudku a součinnost při projednání znaleckého posudku 2) zpracování a projednání dokumentace nezbytné pro provoz a užívání stavbou omezeného Dobývacího prostoru (zahrnující mj. všechny podklady potřebné pro podání žádosti o vydání nezbytných správních rozhodnutí pro provozování upraveného rozsahu Dobývacího prostoru)				
Cena TP celkem bez DPH				1 137 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.