
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NA PROVĚŘENÍ INFRASKTURY Z HLEDISKA KLIMATICKÉHO DOPADU 
 

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/351 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA  O  DÍLO 
 uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku: 

 
 
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

OBJEDNATEL 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 

 

Zhotovitel 

Ekopontis, s.r.o. 
sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno      IČO: 03866866 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně   sp. zn. C 87173 
zastoupen Pavlem Obrdlíkem, jednatelem 

 

 

 
II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem plnění je zpracování dokumentace, která má za úkol prověřit infrastrukturu na třech 
projektech „II/421 Zaječí “, „II/380 Hovorany – Mutěnice“ a  „II/408 hranice kraje – Štítary, 3. a 4. 
etapa“, které má objednatel záměr spolufinancovat z prostředků IROP 2021-2027, z hlediska 
klimatického dopadu, tj, zda tato infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska 
potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu a úroveň emisí skleníkových plynů, které při 
projektů vzniknou a zda infrastruktura/výstupy z projektu jsou v souladu s cílem klimatické neutrality 
do roku 2050. Uvedená dokumentace bude zpracována v souladu s Technickými pokyny k 
prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01) 
vydanými Evropskou komisí 09/21 (dále jako „dokumentace“ nebo „dílo“). 

 Předmětem plnění bude i vypracování posouzení, jak bude zajištěna adekvátní průchodnost 
dotčených úseků silnice II. třídy pro volně žijící živočichy a pro obyvatelstvo a jaká opatření jsou 
navržena pro minimalizaci střetů se zvěří. 

        Zpracovaná dokumentace bude vyhotovena samostatně pro jednotlivé vybrané úseky pozemních 
komunikací II/421, II/380 a II/408 (3 vyhotovení).  

 

2.2 Podkladem pro zpracování dokumentace jsou: 
- přehledná situace Hovorany - Mutěnice; 
- přehledná situace Štítary; 
- přehledná situace Zaječí. 
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2.3 Zhotovitel předá zpracovanou dokumentaci ve formě zprávy ve třech originálech výtisků pro každý
projekt zvlášť + 2x digitálně na vhodném nosiči v českém jazyce.

2.4 Výsledky budou protokolárně předány kontaktní osobě uvedené v čl. IX. této smlouvy.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Zpracování dokumentace do 15. 7. 2022
Dřívější plnění je možné.

3.2. Místem výstupu plnění je: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

3.3. Zhotovitel splní předmět smlouvy řádným vypracováním díla a jejím odevzdáním objednateli v místě
výstupu plnění, o čemž bude sepsán předávací protokol. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno,
zda byla dokumentace převzata s výhradami, či bez výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků,
budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k jejich odstranění. Okamžikem převzetí
dokumentace přechází na objednatele vlastnické právo k dokumentaci.

3.4. Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení
dohodnutou cenu.

IV.
CENA DÍLA

4.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

II/421 Zaječí – silnice extravilán, cca 4,3 km 49.000,00 Kč bez DPH
II/380 Hovorany – Mutěnice – silnice extravilán,cca 5,3 km 48.000,00 Kč bez DPH
II/408 hranice kraje – Štítary, 3. a 4. etapa – silnice extravilán, celkem cca 4,1 km 47.000,00 Kč bez DPH

Celková cena dokumentace pro jednotlivé úseky je 144.000,00 Kč bez DPH.
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.
Hradí se jen skutečné a řádně provedené dílo.

5.2. Cena díla bude hrazena na základě 3 faktur (pro každý projekt samostatně) s náležitostmi daňového
dokladu.

5.3. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení
objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání plnění objednateli dle čl. II odst. 2.4
této smlouvy a čl. III odst. 3.3 této smlouvy.

5.4. Objednatel uhradí faktury převodním příkazem na účet zhotovitele. Termínem úhrady faktur
se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.5. Faktur hotovitelem na adresu sídla objednatele a doručeny elektronicky na
adresu

5.6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktury zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti
nebo jestliže ve fakturách vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Zhotovitel
je povinen na adresu dle bodu 5.5 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou
lhůtou splatnosti.
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5.7. Zálohové platby se nesjednávají. 
5.8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude 

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný 
bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

VI. 
POVINNOSTI 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích 

osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 
6.2. Zhotovitel zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých 
osob. 

6.4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. 
 
 

 
VII. 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

7.1.   V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.      

7.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy a s odstraněním reklamovaných záručních    
vad zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý   
den prodlení. 

7.3.  Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele 
na náhradu škody způsobenou zhotovitelem. 

7.4.  Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní 
pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty 
vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody. 

 
 

VIII. 
VADNÉ PLNĚNÍ 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla          
vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti 
nebo jeho chybným zpracováním. 

8.2 Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a 
požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, vztahujících se 
k plnění předmětu smlouvy. 

8.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně.  Zhotovitel je povinen reklamaci 
vyřídit podáním vysvětlení k předmětu reklamace nebo provést opravu vad díla na vlastní náklady   
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné reklamace na vady díla. 

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená                   
s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla. 
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IX.
SPOLUPRÁCE S OBJEDNATELEM

9.1. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění prací spolupracovat se zhotovitelem.

9.2. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu prací.

X.
UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
10.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě:

a. provádění díla, které je v rozporu se sjednanými požadavky,
b. prodlení zhotovitele s termínem plnění u jednotlivých objednávek o 10 pracovních dnů,
c. zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je zhotovitel,
d. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.
10.3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je objednatel;
b. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 90 dnů.

10.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně
s účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
11.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně

přípravy a vyhotovení díla a poskytnutí souvisejících služeb a na základě tohoto seznámení
přistupuje k uzavření Smlouvy

11.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

11.6. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

11.7. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

11.8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení
§ 1978, § 2112, § 2618 občanského zákoníku.

11.10.Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě
uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - .
Zhotovitel si ověří před zahájením plnění z této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
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11.11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
11.12. Zhotovitel se zavazuje k ochraně osobních údajů, které získá v rámci provádění díla. Ochrana 

osobních údajů musí být zabezpečena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Zhotovitel nebude 
získané osobní údaje poskytovat objednateli ani třetím stranám, a poskytnuté údaje bude využívat 
výhradně za účelem řádného provedení díla podle této smlouvy. 

 
 
V Brně dne 31. 5. 2022  V Brně dne 6. 6. 2022 
 
 
 
 
 
…………………………………                              ……………………………………. 
     Ing. Pavel Obrdlík   Bc. Roman Hanák 
   jednatel             ředitel 
Ekopontis, s.r.o.  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,      

příspěvková organizace kraje 
   
 


